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PARTEA 1 - Concesiunea 

1.Obiectul concesiunii 

Obiectul concesiunii îl constituie serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în 

unitatea administrativ-teritorială ORAS BREZOI, judetul VÂLCEA, pentru care autoritatea 

contractantă va organiza licitaţia publică deschisă în scopul atribuirii contractului de concesiune 

aferent acestui serviciu şi stabilirii operatorului sistemului de distribuţie (SD) din U.A.T. ORAS 

BREZOI, judeţul Vâlcea, având ca temei legal: 

• Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care prin completarea (1²) la 

art.104, alin. (1) stabileste: 

„ Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate 

publică de distributie a gazelor, procedurile pentru acordarea concesiurilor, precum si continutul 

cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de ministerul de resort, in conformitate cu prevederile 

acestei legi și se aprobă prin hotarare a Guvernului. " 

• Legea nr. 98 din 19 mai 2016, stabilește normele esențiale pentru procedurile de achiziție în 

sectorul public din România. 

• Legea nr. 219 din 25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor, care stabilește cadrul 

juridic pentru concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a statului, județului, orașului 

sau orasului, precum și pentru activitățile și serviciile publice de interes național sau local 

• Hotararea Guvernului nr. 209/ 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul 

juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor 

naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini, care 

reprezintă "Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale." 

• Hotărârea Consiliului Local nr. ............/ 2024 privind aprobarea finalizării etapei de iniţiere a 

procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în 

U.A.T. BREZOI, judeţul Vâlcea , în vederea întocmirii Dosarului Preliminar, prin care se 

indeplinesc cerinţele de parcurgere a etapei de iniţiere a procedurii de concesionare a serviciului 

de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în satele componente ale orasului BREZOI; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. .............../ 2024 privind aprobarea Studiului de fundamentare 

a deciziei de concesionare si a demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate 

publică de distribuţie a gazelor naturale pentru U.A.T. BREZOI, judeţul Vâlcea 

• Studiul de Fezabilitate “Înființare retea inteligentade distribuţie gaze naturale în ORAS 

BREZOI, judeţul Vâlcea “ , elaborat de S.C. SST GRUP TERMO S.R.L. 

Prin Decizia de aplicare a Comisiei Europene C(2020) 4.680 de modificare a Deciziei de aplicare 

a Comisiei Europene C (2015) de aprobare a anumitor elemente ale Programului Operaţional 

lnfrastructură Mare s-a aprobat modificarea axei prioritare 8 - Sisteme inteligente și sustenabile 

pentru energie şi gaze naturale în vederea sprijinirii proiectelor de investiţii care vizează 



creşterea nivelului de funcţionalitate inteligentă a infrastructurii de distribuţie de gaze naturale 

prin îmbunătăţirea flexibilităţii, siguranţei, eficienţei în operare, precum şi prin integrarea 

activităţilor de transport, distribuţie și consum final. 

Proiectul " Înființare retea inteligentade distribuţie gaze naturale în ORAS BREZOI, judeţul 

Vâlcea " a făcut obiectul analizei în regim competitiv în cadrul Programului naţional de 

racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor 

naturale aprobat prin Ordonanţă de urgenţă nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea 

Programului naţional de racordare a populaţiei și clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de 

distribuţie a gazelor naturale. 

În uma evaluării Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional lnfrastructură Mare 

(AM POIM) din cadrul Ministerului lnvestiţiilor şi Proiectelor Europene, proiectul nu s-a clasat 

între cele admise la finanţare. Întrucât programul de finanţare POIM a epuizat fondurile 

disponibile, fără a asigura finanţarea aplicaţiilor înregistrate, proiectele rămase în afara limitei 

valorice ale apelului lansat în POIM (proiecte neselectate pentru finantare) au fost redepuse în 

cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny". 

Proiectul " Înființare retea inteligenta de distribuţie gaze naturale în ORAS BREZOI, judeţul 

Vâlcea " a fost aprobat pentru finanţare, regăsindu-se in Lista obiectivelor de investiţii finanţate 

prin Programul Naţional de lnvestiţii "Anghel Saligny", din categoria de investiţii prevăzută la 

art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 95/2021, beneficiind de o alocare 

de la bugetul de stat 2022-2028 în valoare de 7.500.000,00lei la care se adauga cofinantarea din 

bugetul local pentru cheltuielile neeligibile. 

Cheltuielile eligibile ale unui astfel de proiect constau în:  

➢ Construirea reţelelor inteligente de distribuţie gaze naturale, inclusiv instalaţiile, 

echipamentele şi dotările aferente fucţionalităţilor inteligente, în special, dar fără a fi limitate 

la: 

▪ Instrumente inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecţiei 

interioare a conductelor, odorizare, protecţie catodică, reacţii anticipative, 

trasabilitate, senzori / detectoare, regulatoare de distribuţie, robinete cu acţionare de la 

distanţă, robinete debit exces şi deconectare de la distanţă, contoare inteligente, căi de 

comunicaţie pentru controlul reţelei inteligente de gaze, dispecerate pentru operatorii 

de distribuţie, aplicaţii SCADA, GIS, facturare inteligentă, etc); 

▪ Tehnologii IT integrate care permit integrarea activităţilor participanţilor pe piaţa 

gazelor în procesele de transmitere, distribuţie, stocarea şi utilizarea gazelor prin 

participarea activă a utilizatorilor finali la creşterea eficienţei reţelelor de gaz; 

▪ Tehnologii care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, să 

asigure un acces continuu, sigur şi rentabil la gaz și să ofere, de asemenea, capacităţi 

tehnice pentru a oferi clienţilor servicii noi care să optimizeze consumul de gaz. 

➢ Construirea staţiilor de reglare, măsuare - predare a gazelor naturale şi a racordului la 

Sistemul de Transport existent exclusiv în scopul alimentării unei reţele inteligente de 

distribuţie propusă printr-un proiect; 



➢ Construirea reţelelor interioare de distribuţie a gazelor naturale pentru clădirile 

administrative publice branşate la reţeaua inteligentă distribuţie a gazelor naturale 

propusă prin proiect (clădirea primăriei, centre sociale, şcoli, etc), în cadrul cărora se 

desfăşoară activităţi non – economice. Cheltuielile privind racordarea, cele aferente 

realizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, precum şi cheltuielile de refacere a 

clădirilor afectate de realizarea instalaţiei de utilizare, inclusiv utilităţile aferente acestora 

şi altele asemenea pentru clienţi noncasnici din sectorul public sunt cheltuieli eligibile, cu 

condiţia ca acestea să fie aferente clădirilor proprietate publică; 

➢ Construirea branşamentelor penntru consumatorii casnici până la limita proprietăţii 

publice. 

După finalizarea licitaţiei publice deschise pentm atribuirea contractului de concesiune a 

serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale, autoritatea contractantă U.A.T. 

ORAS BREZOI va organiza licitaţia publică pentru selectarea elaboratorului proiectului tehnic şi 

executării lucrărilor pentru implementarea proiectului " ÎNFIINȚARE RETEA INTELIGENTA 

DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN ORAS BREZOI, JUDEȚUL VÂLCEA " 

De precizat faptul că Normele metodologice din 24 februarie 2022 (pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investitii "Anghel Saligny" , pentru categoria de investiții prevăzută la 

art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021) conferă -prin 

prevederile articolului 10, alin. (5) - Posibilitatea modificării solutiei tehnice pe parcursul 

realizării obiectivului de investitii, dacă acestea sunt necesare pentru funcționarea în parametrii 

tehnici și economici optimi, conform standardelor în vigoare, cu încadrarea în suma alocată prin 

contractul de finanţare sau cu încadrarea în valoarea solicitată prin cererea de finanţare, în cazul 

în care la momentul modificării nu există contract de finanţare. 

Serviciul de utilitate publică de distributie a gazelor naturale  

Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale reprezintă ansamblul 

activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea 

de distribuţie a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii, inclusiv construcţia, 

exploatarea, dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea 

acestora. Activitatea de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia celei realizate prin sistemele de 

distribuţie închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general. 

Distribuția gazelor naturale reprezintă activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un 

sistem de conducte de distribuţie pentru a fi furnizate clienţilor, dar neincluzând furnizarea. 

Delimitarea unui sistem de distribuţie se realizează, după caz: 

a) de obiectivele de producţie de la robinetul aflat la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-

predare a producătorului; 

b) de sistemul de transport de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a operatorului 

de transport; 

c) de alt sistem de distribuţie de la ieşirea din staţia de reglare/măsurare dintre operatorii de 

distribuţie; 



d) de clienţii finali de la ieşirea din staţiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, 

ieşirea din robinetul de branşament către instalaţiile de utilizare ale acestora. 

Prin zonă delimitată se înţelege cel puţin o localitate (municipiu, oraş, comună) care 

formează o unitate administrativ-teritorială. 

Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se realizează, în principal, prin 

umătoarele activități: 

     a) operarea, intretinerea, repararea, modemizarea și dezvoltarea sistemului de distribuţie 

in conditii de sigurantă, eficientă economică și protecție a mediului, activitatile urmând a fi 

desfăsurate în baza autorizatiilor specifice pentru proiectare si executie a sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale şi a instalatiilor de utilizare; 

     b) aprovizionarea cu gaze naturale in conditii de sigurantă și la parametrii nominali; 

     c) furnizarea gazelor naturale clientilor finali în condiţii de siguranţă si de eficienţă; 

     d) dispecerizarea procesului de distribuţie gaze naturale; 

     e) efectuarea reviziilor tehnice si verificarea tehnică periodică a sistemului de distribuţie; 

     f) asigurarea permanentă a serviciului de intervenţie pentru remedierea avariilor. 

Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, în contextul legislaţiei în vigoare, 

se realizează de către operatorul licenţiat de ANRE, acesta având drepturile si obligatiile 

precizate in legislatia in vigoare.  

Operatorul de distribuţie prestează serviciul de distribuţie pentru toţi utilizatorii sistemului de 

distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, asigurând accesul la acesta oricărui solicitant care 

îndeplineşte cerinţele legale, cu respectarea normelor și standardelor de performanţă prevăzute în 

reglementările tehnice în vigoare.  

În cazul în care operatorul de distribuţie face parte dintr-un operator economic integrat pe 

verticală, acesta trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma sa juridică, 

organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu 

distribuţia; această regulă nu creează obligaţia separării proprietăţii asupra activelor aparţinând 

operatorului de distribuţie faţă de operatorul economic integrat pe verticală. 

 

Pentru asigurarea prestarii serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale 

concesionarul are în principal, următoarele drepturi: 

➢ sa opereze obiectivele care apartin sistemului de distribuţie din cadrul elementelor 

constitutive ale U.A.T. ORAS ORAS BREZOI, judeţul Vâlcea; 

➢ sa aibă acces la instalatiile de utilizare, conform prevederilor contractuale si ori de cate 

ori este necesară intervenția; 

➢ să întrerupă funcţionarea instalaţiilor si alimentarea cu gaze naturale, pentru perioada 

necesară executării lucrărilor de întreținere, reparaţii, sau de remediere a avariilor, 

precum şi în alte situaţii prevăzute de lege sau în caz de forță majoră, cu anunţarea 

prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a clienţilor; 

➢ să sisteze alimentarea cu gaze natuale a instalaţiilor de utilizare, în situaţia în care există 

pericol de explozie şi este afectată siguranţa în exploatare; 



➢ să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele 

sistemului de distribuţie, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, 

întreţinere şi reparaţii, în condiţiile legii; 

➢ să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE, în cazul 

intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor de reglare-măsurare aflate 

la limita de proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale; 

➢ să refuze racordarea la sistemul de distribuţie numai daca nu există obiective/conducte la 

care sa fie realizată racordarea, capacitatea sistemului este insuficienată, sau nu s-a 

indeplinit obligaţia de plată a tarifului de racordare; 

➢ să desfăşoare activităţi comerciale legate de serviciul de distribuţie a gazelor naturale; 

 

2. Obiectivele concedentului 

2.1. Alimentarea în condiţii de siguranţă şi de continuitate cu gaze naturale a tuturor 

clienţilor din zona delimitată - anexa A, cu respectarea legislaţiei îm vigoare, inclusiv a 

celei referitoare la protecţia mediului şi protecţia muncii.  

La punerea în fucţiune a conductelor, operatorul sistemului de distribuţie are obligaţia de 

a completa Cartea construcţiei pe baza proiectului şi a tuturor documentelor de atestare a 

calităţii lucrărilor şi a condiţiilor concrete de execuţie puse la dispoziţia sa de către 

constructor. De asemenea constructorul va pune la dispoziţia beneficiarului pentru 

completarea cărții construcţiei :  

- certificate de calitate materiale,  

- procese verbale de lucrări ascunse,  

- diagramele probelor de presiune. 

Sistemul de distribuţie gaze va fi astfel conceput încât să nu poată produce efecte 

negative asupra sănătăţii populaţiei şi nici a personalului de exploatare. În organizarea 

funcţionării sistemului se vor prevede mijloace adecvate pentru prevenirea asfixierilor cu 

gaze sau producerea exploziilor sau incendiilor în cazuri accidentale. 

 

2.2. Asigurarea finanțării lucrărilor și realizarea investiţiilor necesare pentru îndeplinirea 

obiectivului menţionat la pct. 2.1.  

Valoarea estimativă totală a investiţiilor, aşa cum este prezentată în Anexa nr. 2 din 

Hotărârea Consiliului Local 19 / 2022 cu referire la proiectul " Înființare retea inteligenta 

de distribuţie gaze naturale în ORAS ORAS BREZOI, judeţul Vâlcea " este de 

46.555.532,46 lei cu TVA, respectiv de 36.010.029,20 lei fără TVA valoare C+M 

exprimată în Lei. 

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului de investiţii se va realiza prin acces la 

sistemul de transport gaze naturale operat de DISTRIGAZ SUD RETELE . Confom 

conţinutului Studiului de fezabilitate şi avizului tehnic de principiu (ATP) DISTRIGAZ 

SUD RETELE  nr. 539/02.07.2020  sistemul de alimentare cu gaze naturale care urmează 

să deservească ORAS BREZOI va avea în structură următoarele componente: 

➢ Realizarea unui racord gaze naturale presiune înaltă, în lungime de cca 0,01- 0,1 km, 

conectat în conducta de înaltă presiune; 



➢ Modul Staţie Reglare Măsurare Predare (SRMP), amplasat pe un teren aparţinând 

domeniului public, cu respectarea condiţiilor impuse de lege; 

➢ Reţea de distribuţie gaze naturale din polietilenă, în sistem ramificat, cu funcţionare în 

regim de presiune medie, cu acoperire pentru toate satele componente. Conductele cu 

lungimea totală L = 38.066 m, vor fi realizate din PEHD 100, SDR 11 cu diametrul 

conform tabel: 

 

 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie gaze naturale care va funcționa este de:  Lt= 38,066 km  

din care   

▪ Executarea unei reţele de distribuţie gaze naturale propusă  L= 38,066 km ; 

➢ Un număr de 1304 branşamente cu posturi de reglare pentru racordarea a 1286 gospodării 

individuale, 18 obiective social-culturale și societăţi comerciale. 

Durata de realizare a obiectivului de investiţii " Înființare retea inteligenta de distribuție gaze 

naturale în ORAS ORAS BREZOI, judeţul Vâlcea " este estimată la 36 luni, în care se includ şi 

etapele pregătitoare inveştiţiei.  

Durata de execuţie apreciat de elaboratorul Studiului de fezabilitate este de 20 luni. Etapele 

principale ale realizării investiţiei vor fi:  

• demararea;  

• stabilirea echipei de implementare prin decizia beneficiarului și întocmirea planului de acţiune 

pentru perioada de implementare (care se va încheia cu ultima plată);  

• alegerea proiectantului pentru întocmirea proiectelor tehnice şi a caietelor de sarcini;  

• întocmirea planului de derulare a achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv întocmirea 

documentelor de achiziţii;  

• training pentru utilizarea procedurilor;  



• derularea licitaţiilor;  

• încheierea contractelor;  

• stabilirea echipelor de urmărire a execuţiei;  

• derularea contractelor;  

• publicitatea proiectului și a activităţilor legate de el pe toată durata derulării. 

 

Amplasarea conductelor de distribuție gaze naturale se face numai în domeniul public, pe cât 

posibil fără afectarea suprafeţelor agricole.  

Marcarea conductelor subterane se realizează de către executant prin inscripţii pe plăcuţe 

amplasate pe construcţii, pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate. Distanţa dintre plăcuţele 

inscriptionate nu va fi mai mare de 30 de metri. Conductele sistemului de distribuţie vor fi pozate 

îngropate la minimum o,90 m între generatoarea superioară a conductei si suprafaţă amenajată a 

terenului si vor fi amplasate pe domeniul public, în spatiul verde urmărind trama stradală a 

drumurilor ORASle situate în intravilanul localității.  

 

Tehnologia de montare a conductelor de distribuţie cuprinde următoarele:  

▪ îmbinarea elementelor reţelei de conducte se va face cu ajutorul fitingurilor 

electrosudabile si prin sudura cap la cap;  

▪ pentru reperarea conductei montate îngropat, se va amplasa, la acelaşi nivel cu conducta, 

un fir metalic inoxidabil;  

▪ protejarea conductei împotriva deteriorării ulterioare, se va realiza prin aplicarea unei 

benzi avertizoare din folie de PE de culoare galbenă, cu inscripţia GAZ METAN. 

 

Printr-o bună organizare a lucrărilor de execuție operaţiunile de montare nu vor afecta circulaţia 

rutieră și pietonală. 

La amplasarea conductei de gaze naturale se vor respecta STAS 9312/87 privind subtraversarile 

de drumuri si CF SR8591/97 pentru amplasarea rețelelor edilitare. 

Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat. Pentru săpăturile din zona 

subtraversărilor se vor prevedea obligatoriu sprijiniri corespunzătoare. În cazul în care terenul va 

prezenta consistenţă redusă şi compresibilitate ridicată se recomandă stabilizarea fundului 

săpăturii cu material granular (blocaj) pentru facilitarea lucrului și accesul în săpătură + 

realizarea de epuizmente în cazul prezenţei apei în săpătură. 

În zonele de subtraversare a drumurilor judeţene, conducta de gaze se montează în tub de 

protecţie din oţel, conform prevederilor STAS 9312-87 (Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu 

conducte) coroborat cu Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor 

de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 

nr. 462 din 5 iunie 2018 cu modificările şi completările ulterioare date de Ordin nr. 89 din 10 

iunie 2018. 

Tuburile de protecţie se vor izola anticoroziv cu izolaţie confom STAS 7335/6-1998 (Protecţia 

anticorozivă Construcţii metalice îngropate Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri, 

căi ferate, ape şi la treceri prin cămine). Izolatia va fi de tip foarte intarit, iar conducta din 



polietilenă se va monta în tubul de protecție cu inele distantiere tip RACl si burduf de etansare la 

capete tip F din cauciuc EPDM -15 mm grosime fixat cu coliere din otel inoxidabil. 

Robineţii/vanele au rolul de a permite oprirea alimentării cu gaze naturale şi izolarea 

conductelor, pentru a se putea interveni în cazuri de avarie, în vederea efectuării reparaţiilor sau 

în alte situaţii neprevăzute. 

La încheierea lucrărilor suprafeţele ocupate temporar vor fi aduse la starea iniţială.  

Configuratia finală a reţelelor de gaze naturale şi a echipamentelor aferente, se va regăsi 

conform cerinţelor ce vor fi fost stabilite în caietul de sarcini al licitaţiei pentru proiectul tehnic 

şi execuţia sistemului de distribuţie a gazelor naturale din U.A.T. ORAS BREZOI, judeţul 

Vâlcea .Terenurile pe care urmează a fi executat obiectivul de investiţii constituie domeniu 

public. Se consideră a fi ocupate temporar suprafeţele pe care se desfăşoară execuţia reţelei de 

gaze naturale, respectiv lucrările de săpătură, transport, montaj etc. (terenurile afectate pe 

perioada de execuţie a lucrărilor). Pentru organizarea de şantier este necesar să se stabilească o 

suprafaţă destinată spaţiilor pentru depozitarea conductelor şi a celorlalte materiale ce umează a 

fi puse în operă, precum și pentru personalul de șantier. 

Suprafaţa de teren afectată temporar de execuţia lucrărilor este reprezentată de terenuri situate în 

intravilanul si extravilanul orasului BREZOI 

Suprafata de teren ocupată definitiv, alocată amplasării SRMP 350 mp şi montării unui robinet 

de cuplare a racordului de înaltă presiune în extravilanul orasului, este asigurată de Consiliul 

Local, teren aprţinând domeniului privat al U.A.T. ORAS ORAS BREZOI, judeţul Vâlcea. 

Necesarul de gaze naturale pentru încălzire şi preparare hrană s-a stabilit ţinând seama de 

numărul de gospodării individuale, obiective social-culturale, agenţi economici cu activitate 

comercială şi/sau de service şi societăţi comerciale cu activitate. productivă, existente în comună, 

cât și de potenţialul de dezvoltare a orasului. 

Determinarea consumului anual a avut la bază debitul instalat rezultat prin însumarea debitelor 

instalate corespunzatoare receptorilor de consum cu luarea în considerare a coeficientul de 

simultaneitate Cs, precum şi duratele de utilizare anuală pentru fiecare tip de receptor (aparat de 

utilizare a gazelor naturale): 

Conform datelor puse la dispoziţie de Primăria orasului UAT BREZOI, la momentul întocmirii 

studiului de fezabilitate, existau înregistrate 1304 de cereri, pentru un debit estimat de 1788.802 

mii mc/an. 

Preconizând că în viitor numărul solicitanţilor va creşte, în estimarea debitului de calcul s-au 

considerat umătoarele: 

• După perioada de implementare a proiectului(apreciată la 3 ani), rata de racordare în 7 ani să fie 

100%  

• Din cele 2608 de gospodării, 50°/o să fie echipate cu centrale termice, iar la restul încălzirea să 

se asigure cu câte o sobă de teracotă;  

• coeficientul de simultaneitate: 1,00 pentru fiecare dintre cele trei tipuri de consum gaze naturale 

 preparare hrană, preparare apă caldă menajeră şi încălzire  durate zilnice de consum: 5 ore 

pentru preparare hrană; 2 -3 ore pentru prepararea apei calde menajere; 8 ore pentru încălzire;  

• durate anuale: 365 zile pentru preparare hrană şi apă caldă menajeră; 120 zile pentru încălzire. 

La stabilirea debitului de calcul pentru consumatorii casnici s-au prevăzut umătoarele debite 

instalate: 



   • 1790.1 mii Nmc/an, pentru fiecare gospodărie individuală cu 1 CT (2,0 Nmcm) + 1 MG (0,67 

mcN/h); 

Elaboratorul Studiului de fezabilitate a apreciat ca suficientă o perioadă de 10 ani (incluzând cei 

3 ani de implementare a proiectului) pentru racordarea integrală a celor 1304 consumatori, care 

ar genera un consum anual conform tabel atasat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



După realizarea investiţiei şi racordarea tuturor consumatorilor preconizaţi pentru acestă etapă, 

consumul de gaze naturale la nivelul UAT BREZOI se va prezenta astfel: 

 

Modelul financiar utilizat în analiza economică a unui astfel de proiect ia în calcul urmatorii 

indicatori: 

  - VAN - veniturile actualizate nete; 

  - RIR - rata interna de rentabilitate; 

  - RCB - raportul cost-beneficiu 

Un astfel de proiect este justificat economic în situaţia în care se indeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

➢ dacă VAN>0 

➢ dacă RIR>5,0% - rata rentabilității economice recomandată de CE 

pentru a fi utilizată in analiza financiara a Analizei Cost Beneficiu 

➢ daca O<RCB<1 (sau raportul Beneficiu/Cost > 1) 

Elaboratorul Studiului de fezabilitate a apreciat ca suficientă o perioadă de 10 ani (incluzând cei 

3 ani de implementare a proiectului) pentru racordarea integrală a celor 1304 consumatori, care 

ar genera un consum anual de interes pentru activitatea comercială a viitorului concesionar. 

Din calculele efectuate de elaboratorul Studiului de fezabilitate atât rata de rentabilitate a 

capitalului investit (1,45% %) cât şi valoarea actualizată netă a fluxurilor de numerar viitoare 

generate de proiect (-19,232,605 lei ) sunt negative, fapt care indică faptul că proiectul nu este 

fezabil din punct de vedere financiar fără finațare externă. 

Întrucât raportul Beneficiu /Cost este subunitar (C/B= 1.3787) se poate afirma că proiectul nu 

este rentabil dacă investiţia este asigurată doar din fonduri proprii, impunându-se finanțarea din 

fonduri nerambursabile.  

Prin obţinerea unei finanţari nerambursabile se presupune că proiectul este rentabil numai în 

varianta de finanţare, pentru care raportul dintre veniturile actualizate și suma cheltuielilor 

actualizate pe întreaga perioadă de referinţă este supraunitar. 

Pentru aceste considerente Consiliului local BREZOI a asigurat elaborarea documentaţiei și a 

aprobat prin HCL nr. 19/ 2022 cererea de finanţare și devizul general estimativ aferente depunerii 

cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţii, obţinând o finanţare de la bugetul statului, în 

valoare de 46.555.532,46 lei cu TVA, prin Progamul Naţional de lnvestiţii "Anghel Saligny". 

Creşterea veniturilor prin încasarea redevenţei pentru concesionarea serviciului de utilitate 

publică de distribuţie a gazelor naturale. Nivelul minim al redevenței acceptat de autoritatea 

contractantă este de 3,5 % din tariful de distribuţie aplicat la totalul cantităţii de gaze naturale 

distribuite. 

Începand cu luna iulie 2020 redevenţa aferentă concesiunii serviciului de distribuţie a 

gazelor naturale este platită de operatorul de gaze naturale si nu poate fi introdusă de 

acesta în tariful serviciului respectiv. 

2.4. Selectarea în urma licitaţiei publice deschise a ofertantului care are - printre altele - 

capabilitatea de a îndeplini Standardele de Performanţă pentru serviciul de distribuţie si de 

sistem al gazelor naturale atingând nivelul corespunzator al indicatorilor de performanţă pentru 

activităţile stabilite prin Ordinele presedintelui ANRE. 

 



2.5. Realizarea obiectivelor specifice ale proiectului rezultate din Studiul de fezabilitate şi 

Cererea de finanţare reprezintă cerinţele de esenţă ale Caietului de sarcini, cu precizarea că 

finanţarea acestora cade în sarcina concedentului. Ofertanţii vor lua în considerare umătoarele 

obiective specifice: 

• Creșterea gradului de interconectivitate la reteaua de distributie prin construirea unei 

retele noi de distributie gaze naturale cu o lungime de aproximativ 38,066 km 

- retea distributie gaze naturale funcționând in regim de presiune redusă, care asigură minimum 

1304 de branșamente, in ORAS BREZOI, judetul Vâlcea.  

• Instrumente inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizarii, inspecției interioare 

a conductelor, protecție catodică, reactii anticipative, trasabilitate, senzori / detectoare, 

regulatoare de distribuție, robinete cu acționare de la distantă, 

robinete debit exces si deconectare de la distantă, contoare inteligente, căi de comunicație pentru 

controlul rețelei inteligente de gaze, dispecerate pentru operatorii de distribuție, aplicații 

SCADA, GIS, facturare inteligentă, etc); 

  

3. Durata concesiunii 

Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data semnării contractului de concesiune. 

 

4.Investitiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze. 

Termene de realizare  

În confomitate cu precizările din cuprinsul anexei B a Caietului de sarcini, concedentul va 

asigura finantarea realizării investitiilor, cu excepția cazului în care viitorul concesionar va 

participa la investiție, prin cofinantare. 

Participarea concesionarului la finanţarea proiectului este acceptată în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile. 

 

Cheltuielile nerambursabile, în valoare de 7.500.000,00lei cu TVA sunt asigurate de 

autoritatea contractantă, ca umare a includerii proiectului în Lista obiectivelor de investiţii 

finanţate prin PNI Anghel Saligny, astfel încât concesionarul nu va avea obligaţia realizării 

investiţiilor aferente acestei etape. 

 

4.1. Localităţile aferente licitaţiei pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de 

distribuţie a gazelor naturale din U.A.T. BREZOI sunt prezentate în anexa A. 

 

4.2. Investiţiile aferente realizării sistemului de distribuţie, aşa cum rezultă din Studiul de 

fezabilitate şi din cererea de finanţare sunt prezentate în anexa C.S.5 a prezentului caiet de 

sarcini -Deviz general estimativ pentru scenariul selectat. Finanţarea investiţiilor în etapa de 

implementare a proiectului cad în sarcina concedentului. 

 

4.3. Tariful aferent realizării racordarii 

Costurile asociate solutiei tehnice de alimentare, fără TVA, constau în: 

• 0.00 lei - Instalaţie de racordare la SNT (Racord de înaltă presiune şi SRMP) + Robinet de 

închidere 



• 36.025.029,20 lei fără TVA - Reţele de distribuţie în regim de medie presiune + branşamente la 

consumatori finali; 

• 1.724.200,58 lei fără TVA - proiectare şi asistenţă tehnică; 

• 1.251.310,91 lei fără TVA - alte cheltuieli, din care 115.000,00 lei fără TVA - organizare de 

şantier; 

• 50,000.00 lei fără TVA - probe tehnologice şi teste ; 

 

4.5. Durata maximă de realizare a investiţiei este de 36 luni de la data semnării contractului de 

concesiune, aşa cum se prezintă în anexa C.S.6 - Graficul de realizare a investiţiei  

Cu excepţia cofinanțării investiției, ofertanţii nu au obligaţia prezintării în ofertă a graficului fizic 

si valoric de execuție și finalizare a investiției pe obiective, etape şi punere în funcţiune.  

4.6. Pentru obiectivele care nu au fost precizate prin contractul de concesiune al serviciului de 

utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale din zonele delimitate, concesionarul are 

obligaţia de a proceda confom legislatiei in vigoare. 

 

5.Regimul bunurilor utilizate de concensionar în derularea concesiunii 

5.1. În derularea prezentului contract, concesionarul utilizează următoarele categorii de bunuri: 

a) bunuri de retur - bunurile care revin de drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la 

expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul 

concesiunii, precum şi cele care au rezultat în uma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini; 

b) bunuri de preluare - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni 

concedentului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile 

respective în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform 

dispoziţiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparținut 

concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii; 

c) bunuri proprii - bunuile care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea 

concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite 

de către acesta pe durata concesiunii, cu excepţia celor prevăzute la lit. b). 

 

5.2. În contractul de concesiune se menţionează repartiţia acestor bunuri la încetarea, din orice 

cauză, a concesiunii. 

 

6. Redeventa si garantii financiare  

6.1. Redevenţa este de cel puţin 3,5 % din tariful de distribuţie a gazelor naturale, aplicat la 

totalul cantităţii distribuite.  

Redevenţa este plătibilă trimestrial, la data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat. 

6.2. Obligaţia de plată a redevenţei începe la data punerii în funcţiune a sistemului de distribuţie 

a gazelor naturale. 

6.3. Plata cu întârziere a redevenţei conduce la aplicarea de penalităţi, în cuantumul prevăzut 

pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale. Se consideră întârziere la plata redevenţei 

depăşirea termenului scadent. 

6.4. În termenul stabilit de 60 de zile de la semnarea contractului de concesiune, Concesionarul 

trebuie să furnizeze ca garanţie pentru plata redevenţei o scrisoare de garanţie bancară 



necondiţionată sau să prezinte în format original o poliţă de asigurare de garanţii, emisă de o 

entitate bancară sau non-bancară aprobată de Banca Naţională a României, care să acopere 25% 

din valoarea redevenţei anuale datorate către concedent. Această sumă reprezintă asigurarea 

pentru primul an de activitate. 

6.5. În cazul depăşirii cu 45 de zile a scadenţei de plată, redevenţa şi penalităţile aferente se vor 

încasa cu prioritate din garanţia constituită conform pct. 6.4, cu înştiinţarea prealabilă a 

concesionarului în acest sens. 

6.6. Concesionarul are obligaţia de a reconstitui garanţia depusă conform pct. 6.4, în cazul 

executării acesteia, în temen de 60 de zile calendaristice.  

6.7. Concesionarul este obligat să furnizeze concedentului, într-un termen nu mai mare de 15 zile 

de la semnarea contractului de concesiune, o scrisoare de garanție bancară de bună execuție sau o 

poliță de bună execuție, care să asigure garantarea investițiilor angajate. Suma reprezentată 

trebuie să fie de 3,5% din valoarea totală a investiției asumate de concesionar, cu o valabilitate pe 

întreaga durată a realizării investiției. 

6.8. În cazul în care concesionarul nu face dovada realizării programului de investiţii la care s-a 

obligat prin angajamentul investiţional, la termenele expres menţionate în graficul fizic şi valoric 

de execuţie și finalizare a investiţiei pe obiective, prevăzut la pct. 4.5, din culpa sa, acesta este 

notificat de către concedent si are o perioadă de 30 de zile pentru rezolvarea situației. După 

această perioadă concesionarul achită o despăgubire în cuantumul valorii redevenţei calculate la 

cantitatea de gaze estimată a fi distribuită corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere. 

Plata despăgubirilor nu îl exonerează pe concesionar de realizarea investiţiilor angajate, cu 

excepţia situaţiei în care solicită expres încetarea contractului. 

6.9. Despăgubirile stipulate în punctul 6.8 vor fi achitate proporțional din valoarea scrisorii de 

garanție bancară de bună execuție sau din valoarea poliței de bună execuție, ambele având rolul 

de a garanta investițiile asumate. 

6.10. Concesionarul este obligat să reînnoiască scrisoarea de garanție bancară de bună execuție 

sau polița de bună execuție, destinate asigurării investițiilor angajate și depuse în conformitate cu 

punctul 6.7, în situația în care acestea sunt utilizate. Reconstituirea trebuie efectuată într-un 

termen de 30 de zile calendaristice de la data utilizării. 

NOTĂ: Întrucât finanţarea lucrărilor este asigurată prin PNI Anghel Saligny, având ca beneficiar 

U.A.T. ORAS BREZOI, judeţul Vâlcea pentru perioada de implementare a proiectului(36 luni de 

la semnarea contractului de concesiune), concesionarul este exonerat de obligaţiile precizate în 

cerinţele de la pct. 6.7 la pct. 6.10 ale prezentului capitol. 

 

6.11. Despăgubirile și daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea 

obligaţiilor de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia.  

6.12. Prin modificarile aduse Legii nr.123/2012 prin Legea nr.155/2020 redevența aferentă 

concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale este platită de operatorul de gaze 

naturale si nu poate fi introdusă de acesta în tariful serviciului respectiv. 

 

7. Responsabilităti privind protectia mediului  

7.1. Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la preluarea 

terenului pe care execută investiţia până la încetarea contractului de concesiune, respectiv 



refacerea cadrului natural după execuţia lucrărilor de orice fel - de exemplu: investiţie, 

organizare de şantier, intervenţie, exploatare şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea 

de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul din 

exploatare şi întreţinere, precum şi pentru aşezările umane.  

7.2. În cursul lucrărilor de înfiinţare și după teminarea acestora, concesionarul are obligaţia să nu 

afecteze în niciun fel suprafeţele de teren din afara celor alocate pentru concesiune.  

7.3. Concesionarul are obligaţia de a deţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele solicitate 

de legislaţia privind mediul.  

7.4. Concesionarul va adopta si implementa proceduri si instructiuni pentru siguranța operatiilor 

și va asigura permanent controlul operational prin elaborarea și implementarea documentației de 

operare, luând în considerare aspectele de protecție a mediului.  

7.5. În etapele de proiectare, executie si exploatare, concesionarul va respecta prevederile legale 

referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sănătății securitatea instalațiilor și 

reducerea riscului terorismului. La executarea lucrărilor se va folosi personal autorizat, cu 

aptitudini, experiență și capacitate fizică si neuropsihică normală.  

7.6. În etapele de proiectare, execuție și exploatare, reabilitare, modernizare si extindere, 

concesionarul va asigura: 

➢ apărarea impotriva incendiilor; 

➢ echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 

➢ instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgentă; 

➢ legatura pemanentă între abonati, echipele de interventie si compartimentele de 

specialitae ale ISU, ori de cate ori situatia o impune și va urmări respectarea cu strictețe 

prevederile legale în vigoare referitoare la: 

       • distanțele de siguranță cuprinse în Anexa 10 la Normele tehnice pentru proiectarea si 

executia conductelor de alimentare din amonte și de transport al gazelor naturale;  

       • montajul conductelor de distribuţie gaze naturale din polietilenă numai de agenti economici 

autorizati care sunt dotați cu utilaje și personal necesar, calificat si autorizat A.N.R.E. si ISCIR;  

       • distantele corespunzatoare regimului de presiune medie, confom tabelului 1 din Normele 

Tehnice pentru proiectarea, executarea, si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 

(NTPEE/2018), precum și a avizelor și acordurilor aferente Certificatului de urbanism, elaborate 

de deținătorii de utilități;  

       • efectuarea verificărilor și probelor de etansare si rezistență ca faze ale probelor de presiune 

(care constituie faza deteminantă) conform precizărilor din tabelul 8 al NTPEE -2018;  

       • completarea cărții constructiei de către operatorul de distribuţie pe baza proiectului și a 

tuturor documentelor de atestare a calității lucrărilor și a condițiilor concrete de execuție puse la 

dispoziția sa de către constructor. De asemenea constructorul va pune la dispoziția beneficiarului 

pentru completarea cărții construcției :  

                    - certificate de calitate materiale  

                    - procese verbale de lucrări ascunse  

                    - diagramele probelor de presiune 

7.7 Impactul pe termen scurt este posibil a fi uşor negativ asupra unor eventuale zone naturale, 

fiind exercitat de activităţile de construcţie și amenajare a investitiei propuse prin proiect, 

impactul va fi minim, cu un putemic caracter de reversibilitate.  



Se impune respectarea masurilor de protectie a mediului inconjurator dispuse prin organizarea de 

șantier cunoscut fiind faptul că etapa de construcţie are potenţialul generării unui impact negativ 

prin amplasamentele de lucru. 

 

8. Interdicția subconcesionării serviciului de utilitate publică, de distribuție a gazelor 

naturale  

    Concesionarul nu are drept de subconcesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a 

gazelor naturale concesionat sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului şi plata, după caz, de 

penalităţi şi daune-interese. 

 

9. Forma de control si de monitorizare cerută de concedent  

9.1. Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să verifice respectarea 

obligaţiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile, să 

verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public 

prin realizarea activităţii sau serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale.  

9.2. Veriflcarea se exercită cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în 

contract. 

 

10. Alte conditii  

10.1. Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de concesiune, Concesionarul 

trebuie să deţină toate acordurile, avizele, autorizaţiile şi licenţele prevăzute de legislaţia în 

vigoare şi să achite contravaloarea tarifelor aferente acestora. 

        În conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare 

şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 199/28.10.2020, 

modificat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 103/2021 şi prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 

112/1.11.2021, concesionarul serviciului de utilitate publică a gazelor naturale trebuie să solicite 

ANRE acordarea umatoarelor documente: 

➢ autorizaţia de înfiinţare, după caz; 

➢ licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale; 

➢ licenţa de furnizare a gazelor naturale. 

10.2. Concesionarul se asigură că executarea lucrărilor de investiţii este conformă proiectelor 

avizate și că se respectă legislaţia și reglementările tehnice în vigoare. 

10.3. La data depunerii ofertelor, ofertanţii vor prezenta acreditările de conformitate cu standarde 

de calitate şi de mediu în vigoare - ISO 9001 şi ISO 14001. 

10.4. Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate de concesionar în 

sectorul gazelor naturale vor fi în conformitate cu oferta şi vor respecta cerinţele legislaţiei în 

vigoare. 

10.5. Concesionarul este obligat să asigure personal calificat şi în număr suficient pentru 

realizarea obligaţiilor ce îi revin prin contractul de concesiune, confom reglementărilor, 

standardelor de performanţă, condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiilor şi licenţelor în vigoare. 

În cazul în care concesionarul contractează anumite lucrări cu alţi operatori economici, aceştia 

trebuie să deţină autorizaţiile necesare desfăşurării acestor lucrări. 



10.6. Concesionarul are obligaţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informaţiile, datele 

şi documentele solicitate de acesta în legătură cu derularea contractului de concesiune. 

10.7. Pentru protecţia şi funcţionarea normală a sistemului de distribuţie a gazelor naturale din 

ORAS BREZOI, judeţul Vâlcea (anexa A), în zonele de protecţie şi de siguranţă, se instituie în 

sarcina terţilor interdicţiile stabilite prin legislatia în vigoare 

10.8. Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, precum 

şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, 

concesionarul beneficiază, cu acordul proprietarilor şi al titularilor de activităţi, pe durata 

lucrărilor de realizare, de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de drepturile 

prevăzute la art. 108-112 din Legea nr. 123/2012, cu modificările si completările ulterioare. 

    Ca specificitate, legislația în vigoare instituie pentru concesionarii din sectorul gazelor 

naturale dreptul de uz şi dreptul de servitute asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică 

sau proprietate a persoanelor fizice sau juridice, precum și asupra activităţilor desfăşurate de 

persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, dupa cum urmeaza: 

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau 

modernizării obiectivelor/sistemelor; 

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea 

reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare; 

c) dreptul de servitude legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea 

de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi 

pentru accesul la locul de amplasare a acestora; 

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol 

persoane și bunuri; 

e) dreptul de acces la utilităţile publice. 

Confom prevederilor art. 109 din Legea nr.123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, 

drepturile de uz și de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal şi se exercită fără 

înscriere în cartea funciară. 

 

10.9. Ofertanții sunt obligați să demonstreze existența unui disponibil financiar garantat, 

reprezentând 5% din valoarea totală estimată pentru cofinanțarea care urmează să fie asigurată de 

concesionar. Acesta poate fi dovedit prin intermediul unei scrisori de bonitate sau a unei polițe de 

asigurare, fiecare emise fie de o bancă, fie de o instituție financiară non-bancară din România sau 

având corespondenți în România. 

 

 

10.10  În perioada de implementare a proiectului, concesionarul poate participa la realizarea 

investiţiei, confom ofertei financiare prezentate la licitaţia publică deschisă. 

 

10.11 Structura şi conţinutul Contractului cadru de concesiune transmis solicitanţilor de către 

autoritatea contractantă pot fi adaptate situaţiei concrete a finanţării obiectivului de investiţii 

constatate la data semnării acestuia. 

 

 PARTEA 2 – PT + execuție  



 

1. Situația existentă 

 

Localitatea BREZOI Brezoi este un oraș în județul Vâlcea, Oltenia, România, format din 

localitatea componentă Brezoi (reședința), și din satele Călinești, Corbu, Drăgănești, Golotreni, 

Păscoaia, Proieni, Valea lui Stan și Văratica. Se află în nordul județului, la confluența râului 

Lotru cu râul Olt, în cea mai mare depresiune intercarpatică, cunoscută sub numele de Țara 

Loviștei. Orașul este înconjurat de păduri de conifere. 

Orașul se află la 35 km nord de Râmnicu Vâlcea și la 66 km sud de Sibiu. Accesul la oraș se 

poate face prin ramificația DN7A (Brezoi–Voineasa–Petroșani) a drumului național 7 (Drumul 

european E81) sau pe calea ferată, stația aferentă purtând numele de Lotru. 

Situatia actuala a alimentarii cu combustibil pentru incalzire si prepararea hranei a locuitorilor 

din ORAS BREZOI implica exploatarea nerationala a fondului forestier, aprovizionarea cu gaze 

lichefiate, aparate alimentate cu energie electrica. Aceste variante au mari deficiente deoarece 

implica amenajarea de depozite pentru combustibilii solizi, taieri nepermise ale masei lemnoase, 

cheltuieli pentru transportul buteliilor de gaze lichefiate, cheltuieli ridicate ale populatiei si 

agentilor economici pentru utilizarea curentului electric in vederea asigurarii confortului in 

locuite. Localitatile din aceasta zona nu dispun de un sistem de distributie a gazelor naturale. 

Realitatea locală impune necesitatea impulsionarii dezvoltarii economice în paralel cu asigurarea 

conditiilor de îmbunatatire a eficientei utilizarii oportunitatilor locale, astfel încât, pe termen 

mediu si lung, înfiintarea unui sistem de distributie gaze naturale poate fi o investitie fezabila. 

Prin înfiintarea distributiei inteligente cu gaze naturale se realizeaza un grad sporit de confort, se 

reduc substantial cheltuielile pentru incalzire, preparare hrana si de asemenea se reduce gradul de 

poluare a mediului în zona. Obiectivul urmarit este realizarea unei investitii durabile care va fi 

integrata in infrastructura existenta si corelata cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu 

cerintele legislatiei in vigoare. Scopul lucrarii este : asigurarea unui sistem modern si eficient, cu 

cresterea flexibilitatii si eficientei in operare a retelelor de gaze naturale, imbunatatirea nivelului 

de trai al populatiei prin ridicarea substantiala a gradului de confort al gospodariilor din mediul 

rural, reducerea impactului asupra mediului (taierea padurilor,poluarea). In 2018, la nivel 

european, Romania avea a patra cea mai mare rezerva dovedita de gaz. Conform proiectului de 

strategie energetic a Romaniei, structura mixului de energie primar este de gaze naturale (29%), 

energie regenerabila (19%), carbune (17%) si energie nucleara (9%). Aproximativ 90% din 

gospodariile din mediul rural si 15% din cele din mediul urban se incalzesc preponderent cu 

lemn de foc, in sobe ineficiente, cu ardere incompleta, fara filtre de particule. Pe masura ce 

comercializarea masei lemnoase este mai bine reglementata, iar preturile energiei termice si 

combustibililor sunt liberalizate, costurile cu incalzirea vor cunoaste o crestere, incurajand 

investitiile in masuri de reabilitare termica a locuintelor. In anul 2030, proiectiile arata ca 

aproape 3,2 mil gospodarii vor utiliza in principal gaze naturale pentru incalzire. Gazul este 

recunoscut ca un mijloc practic de producere a energiei datorita abundentei sale, a versatilitatii si 

a faptului ca polueaza mai putin decat ceilalti combustibili fosili. In comparatie cu carbunele, 

gazele naturale emit cu 40% mai putin dioxid de carbon (CO2), pulbere in suspensie (PM2,5), 

dioxid de sulf (SO2) si oxizi de azot (NOx). Gazele naturale sunt sursa de energie utilizata cel 



mai adesea pentru a completa sursele de energie regenerabila, cum ar fi panourile solare si 

parcurile eoliene, care sunt adesea intermitente si necesita planuri de rezerva cu surse rapide si 

fiabile de energie. Gazele naturale sunt, de asemenea, integrate in procesele industriale, in special 

ca materie prima pentru produsele petrochimice, datorita unuia dintre derivatii sai: etanul. Gazele 

naturale si lichidele conexe reprezinta aproximativ 29% din totalul combustibililor fosili utilizati 

ca materie prima in industria chimica. Avand in vedere obiectivele stabilite prin Tratatul de la 

Paris din 2015 privind decarbonizarea si prin Pactul ecologic european (Green Deal), prezentat 

de Comisia Europeana pe 11 decembrie 2019 ca fiind cel mai ambitios pachet de masuri care 

contine actiuni menite sa incurajeze utilizarea eficienta a resurselor prin trecerea la o economie 

circulara curata si sa puna capat schimbarilor climatice, sa inverseze declinul biodiversitatii si sa 

reduca poluarea, sectorul energetic se confrunta cu provocarea de a asigura utilizarea unei energii 

curate, la preturi accesibile. In Romania, prevederile Directivei 2009/125/CE a Parlamentului 

European si a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de 

proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic, pentru a sprijini tranzitia UE la o 

economie circulara si ale Regulamentelor de aplicare au fost implementate, aplicarea legislatiei 

in domeniu fiind subordonat Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, 

(ANRE) si Autoritatii Nationale de Protectia Consumatorului, ANPC. Strategia nationala de 

gestionare a deseurilor(SNGD) Strategia nationala de gestionare a deseurilor (SNGD) a aparut 

din necesitatea identificarii obiectivelor si politicilor de actiune, pe care România trebuie sa le 

urmeze în domeniul gestionarii deseurilor în vederea atingerii statutului de societate a reciclarii. 

Problematica privind impactul negativ asupra mediului si sanatatii umane, ca urmare a eliminarii 

deseurilor prin utilizarea unor metode si tehnologii nepotrivite, rsmâne de actualitate mai ales în 

contextul tendintei sustinute de crestere a cantitatilor de deseuri generate. Devine astfel necesara 

includerea în prioritatile strategice a unor aspecte la fel de importante, precum declinul resurselor 

naturale si oportunitatea utilizarii deseurilor ca materie prims pentru sustinerea unor activitati 

economice.  

Prezentul proiect contribuie la Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor prin: 

 - Reducerea emisiilor de gaze care se realizeaza prin inlocuirea combustibililor fosili cu 

combustubil gazos; 

 - Reducerea taierilor masei lemnoase; Sprijinirea utilizarii sustenabile a gazelor naturale va 

permite generarea de valoare adaugata crescuta in economia romaneasca. 

 

În acest proiect se va implementa "SMART ENERGY TRANSMISSION SYSTEM" care 

va gestiona problemele legate de siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul 

presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, odorizare, protecție catodic , 

reacții anticipative, trasabilitate, toate generând creșterea flexibilității în operare a sistemului, 

îmbunătățind integritatea șisiguranța în exploatare a acestuia șiimplicit creșterea eficienței 

energetice. 

In acest sens, racordurile rețelelor de distribuție gaze naturale se vor echipa obligatoriu cu 

regulatoare de presiune prevăzute cu dispozitive de sigurantă șicontoare inteligente cu 

ultrasunete ce vor constitui un sistem "smart metering". 



Ca și cerintă de modernizare, orice rețea  care gestionează energie, trebuie sa devină o rețea  de 

tip inteligent. 

SMART ENERGY TRANSMISSION SYSTEM este o rețea energetica, care poate integra 

eficient comportamentul șiacțiunile tuturor utilizatorilor conectați la aceasta, furnizori și/sau 

consumatori, pentru a asigura un sistem de energie durabil, economic, cu pierderi reduse 

șiniveluri ridicate de calitate, securitate șisiguranța în alimentarea cu gaze naturale. 

O rețea inteligentă utilizează produse și servicii inovatoare, împreună cu tehnologii inteligente de 

monitorizare, control, comunicare și auto-diagnoza pentru: 

 facilitarea mai bună a conectării și funcționării rețelelor de toate dimensiunile șitehnologiile; 

o a permite consumatorilor să joace un rol în optimizarea funcționării sistemului; 

o a oferi consumatorilor informații și opțiuni cu privire la modul în care își utilizează oferta; 

o a reduce semnificativ impactul asupra mediului a întregului sistem de furnizare a energiei; 

o a menține sau chiar a îmbunătăți nivelurile ridicate existente de fiabilitate, calitate si 

securitate 

a alimentarii cu gaze naturale; 

o a menține și a îmbunătăți eficient serviciile existente. 

 

1.3 Obiectivele Proiectului 

 

 

   Obiectiv general   

    

Cresterea gradului de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale 

șiinterconectivitate la rețeaua de transport șidistribuție gaze naturale, prin înfiintarea unui retea 

inteligenta de  distribuție  gaze  naturale  în  ORAS  BREZOI județul Vâlcea.  

 

Obiective specific 

 

Implementarea proiectului va avea ca efect atingerea urmatoarelor obiective pe plan local: 

 

OBIECTIV SPECIFIC 1:  

Cresterea gradului de interconectivitate la rețeaua de distribuție prin construirea unei retele noi 

de distribuție gaze naturale cu o lungime de aproximativ 38,066 km  

 

- rețea  distribuție gaze naturale funcționând in regim de presiune redusă, care asigură minimum  

1304 de branșamente, in ORAS BREZOI, județul Vâlcea.  

 

OBIECTIV  SPECIFIC  2:   

Instrumente  inteligente  în  domeniul  presiunii,  debitelor, contorizării,   inspecției   interioare   

a   conductelor,   protecție   catodică ,   reacții anticipative, trasabilitate, senzori/ detectoare, 

regulatoare de distribuție, robinete cu acționare de la distanță, robinete debit exces  și de 

conectare de la distanță și, contoare inteligente, căi de comunicație pentru controlul rețelei 

inteligente de gaze, dispecerate pentru operatorii de distribuție , aplicații SCADA, GIS, facturare 

inteligent , etc);  

 

1.4 Indicatorii proiectului 



 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată in lei, cu TVA 

și,respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; 

 

46.555.532,46 lei valoare cu TVA din care C+M 42.851.934,75lei  

39.185.540,69lei valoare fără TVA din care C+M  36.010.029,20 lei  

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să 

indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele șireglementările tehnice în vigoare; 

Pentru realizarea obiectivului de investitii este necesara ocuparea unei suprafede totale de teren 

de cca. 22684,20 mp, din care:  

Retele S=38066 m x 0.5m= 19033 mp.  

Bransamente S=1304 br x 7 m x 0.4 =3651.2 mp  

-teren ocupat definitiv:(retele de gaze naturale si bransamente): 23084,20 mp.  

Latimea de 0.5 m constituie sanțul și depozitarea pământului rezultat din săpătură. 

Terenul ocupat temporar are urmatoarea folosință: 

-spațiu verde (în afara zonei de siguranța a DJ și limite de proprietate - pentru rețele de gaze 

naturale) 

Suprafata totala ocupata definitiv ( de ex de echipamente PM,SRMp, drumuri de acces etc) 100 

mp 

Terenul pe care urmează să fie amplasată conducta constituie domeniu public 

o  Regim de presiune: -  capacitate tehnologic Q = 2500,0 Nmc/h 

                                 -  presiunea de intrare PN = 40 bari , cu ieșire pe presiune redus (în 2 

trepte) 

                                 -  presiunea de ieșire PN = 1,8 bari  

o  Presiunea ce trebuie asigurată la consumatori: presiune redusă, max. 1,80 bari 

o  Debitul estimativ al rețelei Qc= 2500,00 Nmc/h 

 

           c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in 

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Nr. total de potențiali consumatori casnici: 1304, din care: 

o 1286 gospodării individuale  

o 18 instituții publice/echivalent gospodarii 

Nr. total racorduri la rețeaua de distribuție: 1304 din care: 

o 1286 gospodării individuale  

o 18 consumatori non casnici publici 

o 0 societăți comerciale  

Racorduri la rețeaua de distribuție, executate in perioada de implementare a proiectului 1304, din 

care 

o 1286 pentru consumatori casnici - gospodarii individuale  

o 18 pentru institutii publice 

 

 

     1.4 Detalierea achiziției 

 



    Prezentul Caiet de sarcini se referă la Servicii de proiectare și execuție lucrări în cadrul 

proiectului "Concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție gaze naturale prin retea 

inteligentaîn ORAS BREZOI, judetul VÂLCEA, ce include urmatoarele activitati: 

 

PROIECTAREA: 

 

    Elaborarea documentatiei tehnice ( POE, PT+ DDE) si asistență  din partea proiectantului 

pentru scenariul promovat prin Studiului de Fezabilitate  

    Verificare atestată la exigențele de calitate ale proiectului 

 

EXECUTIA: 

    Execuția lucrarilor: 

    Executarea unei stații de reglare măsurare predare SRMp , cu un debit Q = 2500,0 Nmc/h , PN     

= 40 bari, cu ieșire pe presiune redusă PN = 1,8 bari; 

    Executarea unei rețele de distribuție gaze naturale noi: L= 38.066km ; 

    Testare 

    Recepția lucrărilor 

        

      EXECUȚIA RACORDULUI ȘI A SRMP-ului, RESPECTIV EXECUȚIA 

EXTINDERII ȘI/SAU REDIMENSIONĂRII OBIECTIVULUI/CONDUCTEI DE 

TRANSPORT A GAZELOR NATURALE SE VA REALIZA PRIN INTERMEDIUL 

OPERATORILOR AUTORIZAȚI ANRE. 

 

       Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea prezentului 

contract și în acest sens, orice ofertă prezentată este luată în considerare în masura în care 

caracteristicile tehnice ofertate satisfac cerintele minime sau sunt superioare acestora. Oferta care 

conține specificații tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini sau care nu satisfac 

cerințele va fi declarată neconformă si va fi respinsă în temeiul prevederilor legislatiei in 

domeniul achiziților publice. 

 

       Solutiile propuse de proiectant trebuie să respecte proiectarea conceptuală realizată la faza 

de pregatirea a Studiului de Fezabilitate. 

 

      1.5 Obiective specifice 

 

           Obiectivul contractului in constituie elaborarea documentațiilor tehnico-economice în 

etapa de autorizare a executarii lucrarilor (DTAC), proiect tehnic (PT) și detalii de execuție 

(DE), verificare atestată la exigentele de calitate ale proiectului, asistență  tehnică din partea 

proiectantului și execuția următoarelor obiecte: 

o Racord de înaltă presiune 

o Racordul de inalte presiune cu lungimea cuprinsa intre minim 0,01 km si maxim 0,1 km va fi 

amplasata pe teritoriul orasului BREZOI.  

o  Statia de reglare masurare Statia de reglare-masurare-predare va fi amplasata pe teritoriul 

orasului BREZOI si va avea o capacitate de 2500 Smc/h, conform aviz tehnic de racordare, ATR, 

emis de SC DISTRIGAZ SUD RETELE  SA, avand nr. 539 din 02.07.2020.  



o Sistemul de distributie Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonati se va proiecta un sistem de 

distributie gaze naturale mixt, care va fi amplasat initial pe strazile si ulitele importante ale 

orasului BREZOI, judetul Vâlcea. Reteaua de distributie proiectata va functiona la presiune 

medie. Distributia va fi de tip ramificat, care va alimenta o serie de ramuri arborsecente. 

Lungimea totala a retelei de distributie este de 38.066km, impartita pe diametre: 

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 250 mm in 

lungime de 9.951 km; 

 - realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 180 mm in 

lungime de 5.095 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 160 mm in 

lungime de 0.859 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 140 mm in 

lungime de 2.521 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 110 mm in 

lungime de 3.768 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 90 mm in 

lungime de 7.191 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 63 mm in 

lungime de 6.926 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din OL Dn 3  in lungime de 0.062 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din OL Dn 6  in lungime de 0.120 km; 

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din OL Dn 8  in lungime de 0.049 km; 

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din OL Dn 10  in lungime de 1.488 km; 

Conductele vor fi amplasate, pe cat posibil, in spatiul cuprins intre limita de proprietate si 

carosabil conform planurilor anexate. Amplasarea conductelor de distributie s-a facut cu 

respectarea distantelor minime admise prevazute de STAS 8591/1 si de normativul 

NORMATIVULUI DE PROIECTARE, EXECUTIE SI EXPLOATARE A SISTEMELOR DE 

DISTRIBUTIE GAZE NATURALE–indicativ NTPEE 2018. Conductele vor fi amplasate in 

urmatoare ordine, de preferinta:  

- zone verzi;  

- trotuare;  

- alei pietonale;  

- zona carosabila a strazii.  

      

Traversarile subterane(DN, orasul) se vor proiecta si executa luandu_se masuri de 

siguranta deosebite 

- montarea conductelor in tuburi de protectie care au sarcina de preluare a eforturilor 

datorita sarcinilor mobile exterioare(sarcini dinamice). Tuburile de protectie vor fi din otel 

SR EN O 3183/2013 iar de regula diamterele acestora vor depasi cu 100 mm diamterul 

conductelor de gaze. 

 



 
 

 



 
 

 

                

1.6.1 Servicii de proiectare 

 

Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de construire (PAC) si pentru autorizarea executarii 

lucrarilor de desfiintare - P.A.D., proiectul de organizare a executiei lucrarilor P.O.E, conform 

HG 907/2016; 

 

• Proiect tehnic și a Detaliilor de executie, conform HG 907/2016; 

• Verificarea atestată a Pth și  detaliilor de execuție 

• Program de control stabilit de Proiectant; 

• Planul de securitate și sănatate pe șantier 

• Documentele care intră în componența cărtii tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de 

execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispozițile de șantier, procesele-

verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum și orice alt 

document aferent proiectării și execuției lucrărilor. 
 

1.6.2 Asistență  tehnică din partea proiectantului  

        



o Participarea la fazele de verificare a calității lucrărilor conform programelor de urmărire a 

execuției 

o Activități în amplasamentul lucrărilor (predarea amplasamentului, urmărirea aplicării soluțiilor 

proiectate în șantier); 

o Participarea în cadrul sedințelor de progres periodice; 

o Elaborare Note de constatare și Dispoziții de șantier; 

o Participare la recepții și asigurarea Rapoartelor privitoare la modul în care a fost executată 

lucrarea 

o Actualizarea devizului general 

o Pregatirea planșelor post-execuție; 

        

 1.6.3 Execuția lucrări 

 

o Racord de înaltă presiune 

o Stația de reglare masurare 

Măsurarea comercială a gazelor naturale se realizează prin intermediul sistemului de măsurare 

montat în punctul de predare- preluare comercial (SRMP). 

Sistemele/mijloacele de măsurare utilizate la măsurarea cantităților de gaze naturale pe piața 

gazelor naturale trebuie să corespundă legislației metrologice în vigoare. 

In vederea creșterii eficienței energetice, SRMP-ul va fi echipat, prin intermediul operatorului 

sistemului de transport gaze naturale, cu sisteme inteligente de: 

- reglare; 

- odorizare; 

- măsurare a cantităților de gaze livrate către consumatorii finali 

Amplasarea statiei de reglare măsurare predare gaze se va face pe terenul pus la dispozitie de 

catre Primăria orasului BREZOI, pe domeniul public in satul BREZOI. Accesul la stație se face 

din drumul principal, prin amenajarea unui drum de acces. 

Stația de reglare masurare (SRM) va fi amplasată pe o fundație de beton imprejmuită cu plasă 

montată pe stâlpi de OL și va avea o capacitate inițială propusă cu posibilitatea de mărire la 

apariția de noi consumatori. Acesta va avea in componenta măsurare și un dispozitiv de colectare 

date din teren, volum, debit, temperatura și presiune, caracteristicile finale urmând a fi detaliate 

la faza proiect tehnic P.Th. 

o Sistemul de distribuție 

   Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonați se va proiecta un sistem de distribuție gaze 

o Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 38,066 km, împărțită pe diametre: 

o Lungimea totala a retelei de distributie este de 38.066km, impartita pe diametre: 

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 250 mm in 

lungime de 9.951 km; 

 - realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 180 mm in 

lungime de 5.095 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 160 mm in 

lungime de 0.859 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 140 mm in 

lungime de 2.521 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 110 mm in 

lungime de 3.768 km;  



- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 90 mm in 

lungime de 7.191 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 63 mm in 

lungime de 6.926 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din OL Dn 3  in lungime de 0.062 km;  

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din OL Dn 6  in lungime de 0.120 km; 

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din OL Dn 8  in lungime de 0.049 km; 

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din OL Dn 10  in lungime de 1.488 km; 

Conductele vor fi amplasate, pe cat posibil, in spatiul cuprins intre limita de proprietate si 

carosabil conform planurilor anexate. Amplasarea conductelor de distributie s-a facut cu 

respectarea distantelor minime admise prevazute de STAS 8591/1 si de normativul 

NORMATIVULUI DE PROIECTARE, EXECUTIE SI EXPLOATARE A SISTEMELOR DE 

DISTRIBUTIE GAZE NATURALE–indicativ NTPEE 2018. Conductele vor fi amplasate in 

urmatoare ordine, de preferinta:  

- zone verzi;  

- trotuare;  

- alei pietonale;  

- zona carosabila a strazii.  

      

Traversarile subterane(DN, orasul) se vor proiecta si executa luandu_se masuri de 

siguranta deosebite 

- montarea conductelor in tuburi de protectie care au sarcina de preluare a eforturilor 

datorita sarcinilor mobile exterioare(sarcini dinamice). Tuburile de protectie vor fi din otel 

SR EN O 3183/2013 iar de regula diamterele acestora vor depasi cu 100 mm diamterul 

conductelor de gaze. 

 



 
o Punerea in functiune si testarea sistemului - verificari de rezistenta si etanseitate la presiune a 

conductelor de distributie 

o Remedierea tuturor defectiunilor constatate de Beneficiar si reprezentantii acestuia pe perioada 

executiei 

o Participare la Receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu regulamentele privind receptia 

constructiei aplicabile; Se vor respecta prevederile Hotararii nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului privind receptia construdtiilor, in forma actualizata. 

o Remedierea defectiunilor in perioada de garantie semnalate de Beneficiar sau Reprezentantul 

acestuia in conformitate cu conditiile contractuale, regulamentul privind receptia constructiei 

aplicabile si timpii de interventie ofertati; 

Conductele vor fi amplasate, pe cât posibil, în spațiul cuprins intre limita de proprietate și 

carosabil conform planurilor anexate. Amplasarea conductelor de distribuție s-a făcut cu 

respectarea distanțelor minime admise prevăzute de STAS 8591/1 și de normativul 

NORMATIVULUI DE PROIECTARE, EXECUȚIE ȘI EXPLOATARE A SISTEMELOR DE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE- indicativ NTPEE 2018. 

Conductele vor fi amplasate în următoare ordine, de preferință: 

- zone verzi; 

- trotuare; 

- alei pietonale; 

- zona carosabilă a străzii. 

Traversările subterane (drum national, ORASl) se vor proiecta luandu-se măsuri de 

siguranță deosebite și anume: 



- montarea conductelor în tuburi de protecție care au sarcina de preluare a eforturilor 

datorita sarcinilor mobile exterioare (sarcini dinamice). Tuburile de protecție vor fi din țeavă din 

otel SR EN ISO 3183:2013, de regula diametrele cestora vor depăși cu 100 mm diametrul 

conductelor de gaze. 

Se vor realiza 1286 branșamente consumatori casnici + 18 branșamente reprezentând 

instituțiile publice. Acest număr a fost stabilit în urma angajamentelor ferme obținute de 

la locuitorii orasului până la data întocmirii prezentei documentații. 

Se vor realiza 1286 bransamente consumatori casnici +18 bransamente reprezentand 

institutiile publice. Acest numar a fost stabilit in urma angajamentelor ferme obtinute de la 

locuitorii orasului pana la data intocmirii prezentei documentatii..  

 

TOTAL LUNGIME RETELE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE- L= 38.066km.  

TOTAL LUNGIME BRANSAMENTE L= 10.432 km. 

 

Se vor monta un număr de 1304 contori inteligenți de măsurare a gazelor naturale, din 

care 1286 pentru consumatorii casnici și 18 pentru instituțiile publice. 

Consumul individual pentru fiecare consumator se vă realiza cu contoare fiscale 

individuale, (G4, G6), cu facilitate de transmisie date de la distanță, contoare ce fac parte din 

sistemul de distribuție conform Legii 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale cu 

modificările și completările ulterioare. Acestea vor fi amplasate în firide, pozate la limita de 

proprietate a imobilelor. 

Perioada de garantie a lucrarilor este de cel putin 36 de luni, in conformitate cu clasa "C" 

de importanta a obiectivului de investitii si prevederile art 7 din Legea 10/1995 privitoare la 

calitatea in constructii. 

 

In conformitate cu prevederile art 156. alin( 1 ) lit. b din legea 98/2016 -Toate 

specificațiile tehnice , serviciile standardele si cerintele mentionate si solicitate in cadrul 

documentatiei de atribuire(inclusiv caiet de sarcini) sunt insotite de,, mentiunea sau 

echivalent’’ 

 

            1.7 Riscuri controlate de antreprenor 

 

Antreprenorul va avea în vedere următoarele riscuri: 

• Asigurarea de resurse financiare pentru susținerea lucrărilor pe întreaga perioadă                   

solicitată de autoritatea contractantă. 

• Încheierea contractelor de aprovizionare pentru materialele necesare execuției 

lucrărilor cu prețuri și termene de livrare ferme, imediat după încheierea contractului de execuție. 

• Selectarea personalului cu funcții cheie și repartizarea pe posturi în funcție de 

autorizarea /pregătirea profesională. 

• Programarea execuției în perioade calendaristice care permit desfășurarea acestor 

activități; prevederea în graficul de execuție a unei marje de rezervă pentru perioadele cu vreme 

nefavorabilă. 

• Prevederea unei marje financiare care ar putea acoperi eventualele modificări de 

grafic și/sau buget ce pot fi generate de respectivele modificări. 



• Prezentarea unui acord de susținere tehnică din partea unui alt agent economic; 

încheierea cu o societate de asigurare/reasigurare unei polițe de asigurare pentru lucrarea 

contractată. 

• Stabilirea împreună cu autoritatea contractantă a unor condiții de lucru care să 

permită organizarea execuției lucrărilor etapizat, pe zone. 

 

       1.8 Legislatia aplicabila 

 

     Atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție se vor avea în vedere Normele Tehnice 

pentru Proiectarea, Executarea și Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale - 2018 

precum și următoarele reglementari tehnice, care nu sunt limitative: 

- 1. Legea energiei electrice si_a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare; 

- 2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea |, nr. 765 din 30 septembrie 2016; 

 

- 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 4. Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 167 din 7 martie 2014, cu modificările ulterioare; 

 

- 5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea |, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare; 

 

- 6. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea |, nr. 259 din 9 aprilie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 7. Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 9 mai 2008; 

 

- 8. Legea securității și sanătătii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea |, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare; 

- 9. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotrivă incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 

- 10. Legea apelor nr. 107/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 

8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare; 

 

- 11. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

34/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înfiintare șia 

licențelor în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 

din 15 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 

- 12. Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la 

Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele 



de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare 

din amonte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2004, cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

 

-13. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor 

naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea |, nr. 344 din 10 mai 2017, cu 

modificările și completările ulterioare. Acest regulament intră în vigoare la data abrogării 

dispozitilor privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale prevăzute în 

Hotaradrea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la 

Sistemul national de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele 

de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare 

din amonte, cu modificările și completările ulterioare; 

 

-14. Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditilor pentru comercializarea 

produselor pentru construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 20 

septembrie 2017; 

 

-15. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu 

modificările șicompletările ulterioare; 

 

-16. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I|, nr. 352 din 10 decembrie 1997, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

-17. Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de 

stat al calitătii în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 

iulie 1994; 

 

-18. Hotărârea Guvernului nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea 

laboratoarelor de analize șiincercări în activitatea de construcții, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea |, nr. 735 din 12 august 2005; 

 

-19. Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție 

pe piată a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

181 din 17 martie 2015, cu modificările ulterioare; 

 

-20. Hotărérea Guvernului nr. 824/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție 

pe piață a recipientelor simple sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 784 din 21 octombrie 2015; 

 

-21. Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie 

legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 ianuarie 2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 

-22. Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditile de introducere pe piată a mijloacelor 

de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

- 23. Hotardrea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența 

cazanelor noi pentru apă caldă care funcționează cu combustibili lichizi sau gazoși, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

- 24. Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 

- 25. Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție 

pe piată a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial 

explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea |, nr. 286 din 15 aprilie 2016; 

- 26. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și 

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor șia construcțiilor, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995; 

 

- 27. Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în 

mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea |, nr. 48 din 22 ianuarie 2007; 

- 28. Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităților de măsură legale, publicată 

în Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

- 29. Hotărârea Guvernului nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European șial Consiliului din 9 martie 2016 

privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a 

Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 12 mai 2017; 

 

- 30. Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate șisănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006; 

 

- 31. Hotărârea Guvernului_nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate șisănătate 

pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006; 

 

- 32. Hotăraâea Guvernului_nr. 1.028/2006 privind cerințele minime de securitate șisănătate în 

muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 18 august 2006; 

 

 



- 33. Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de 

securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 683 din 9 august 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 

- 34. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 29 decembrie 

2016, cu modificările șicompletările ulterioare ; 

 

- 35. Ordinul ministrului dezvoltării regionale șiturismului nr. 1.496/2011 pentru aprobarea 

Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 458 din 30 iunie 2011, cu modificările șicompletările ulterioare; 

 

- 36. Ordonanță de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

- 37. Ordonanta_Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

- 38. Ordonanță Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 

decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;  

 

- 39. Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al Roméniei, Partea 1, 

nr. 216 din 29 martie 2007; 

 

-40. Hotărârea Guvernului_nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea 

produselor pentru construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 20 

septembrie 2017; 

 

- 41. Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 226/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând 

tipurile de gaze și presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili 

gazoși, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003; 

- 42. Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, 

ministrul administrației și internelor, nr_1.822/394/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de 

comportare la foc, publicat n Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 

2005, cu modificările și completările ulterioare  

 

-43. Ordinul ministrului_transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.889/2004 pentru 

aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcții, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 1.167 și 1.167 bis din 9 decembrie 2004; 



 

- 44, Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1.007/2010 pentru 

aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, 

lichid sau gazos cu puteri nominale < 400 kW*, PT C2-2010,,Arzătoare cu combustibili gazoși și 

lichizi’’ și PT C11-2010 _Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de 

ardere aferente cazanelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 și 513 bis 

din 23 iulie 2010; 

 

- 45. Ordinul ministrului economiei nr. 1.001/2013 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT CR 

6-2013 JAutorizarea operatorilor control nedistructiv și a persoanelor juridice care efectuează 

examinări nedistructive, precum și evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări 

distructive“, PT CR 7- 2013 ,Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu, aliaje de 

aluminiu și polietilenă de Tnalta densitate (PEHD)" și PT CR 9-2013 ,,Autorizarea sudorilor care 

execută lucrări de sudare la instalații sub presiune și la instalații de ridicat și a operatorilor sudare 

țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD), publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 759 și 759 bis din 6 decembrie 2013; 

 

- 45. Ordinul ministrului economiei nr. 1.001/2013 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT CR 

6-2013 J ,,Autorizarea operatorilor control nedistructiv și a persoanelor juridice care efectuează 

examinări nedistructive, precum și evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări 

distructive“, PT CR 7- 2013 ,Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu, aliaje de 

aluminiu și polietilena de Tnalta densitate (PEHD)" și PT CR 9-2013 ,,Autorizarea sudorilor care 

execut lucrări de sudare la instalații sub presiune și la instalații de ridicat și a operatorilor sudare 

țevi și fitinguri din polietilena de înaltă densitate (PE-HD), publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 759 și 759 bis din 6 decembrie 2013; 

 

-46. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de sigurantă 

aferente capacitătilor energetice - revizia |, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 259 din 18 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare; 

 

-47. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care 

desfasoară activităti în domeniul gazelor naturale și a condițiilor-cadru de valabilitate aferente 

autorizațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 6 iulie 2015, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

-48. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale 

tranzacționate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 

2008, cu modificările ulterioare; 

 

-49. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de 

la reglementările emise în domeniul energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 536 din 26 august 2013; 



 

- 50. Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 

nr. 616/2002 pentru aprobarea Codului tehnic al sectorului gazelor naturale, publicata în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.  

-51.  HOTĂRÂRE nr. 209 din 3 aprilie 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul 

juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor 

naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini 

 

Norme și prescripții tehnice 

 

- 1. NP-084-03 - ,,Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și 

a sistemelor de alimentare cu apă șicanalizare, utilizând conducte din mase plastice’’ aprobat 

prin Ordinul ministrului _transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 905/2003, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003; 

 

- 2. NTE 003/04/00 - ,,Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu 

tensiuni peste 1.000 V’’, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004; 

 

- 3. NTE 007/08/00 ,,Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice’’, 

aprobat prin Ordinul preedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

nr. 38/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 8 mai 2008; 

 

 

- 4. NP 112-2014 - ,,Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață”, aprobat prin Ordinul 

vicepriministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.352/2014, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 935 și 935 bis din 22 decembrie 2014; 

 

- 5. P118/2-2013 ;Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a - 

Instalații de stingere’’ aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale 

și administrației publice, nr. 2.463/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

595 și 595 bis din 24 septembrie 2013; 

 

- 6. P100-1/2006 - ,,Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru 

clădiri“, aprobat prin Ordinul ministrului_transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 

1.711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 și 803 bis din 25 

septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 

- 7.15-2010 - Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și 

climatizare, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.659/2011, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 și 504 bis din 15 iulie 2011; 

 

- 8. 113-2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de incălzire 

centrală (revizuire și comasare normativele I 13-2002 și I 13/1-2002), aprobat prin Ordinul 



ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 845/2015, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 897 și 897 bis din 2 decembrie 2015. 

 

2 CERINTE DE PROIECTARE 

 

2.1 Responsabilitatile si obligatiile Antreprenorului 

 

Întrucat contractul supus procedurii de atribuire cuprinde atât activităti de proiectare cât și 

execuție, Antreprenorul va fi și Proiectant conform legislației în vigoare și condițiilor 

contractuale. 

 

Potrivit legii 10/1995 în forma actualizată, proiectanții de construcții răspund de 

îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor: 

 

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției; 

 

b) asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător 

cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale; 

 

c) prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte 

atestați, stabiliți de către investitor, precum și soluționarea neconformitatilor și neconcordantelor 

semnalate; Prin colaborare cu prevederile contractului de lucrări de tip ,,proiectare și execuție” 

promovat prin HG 1/2018, verificatorii de proiect atestați intră în responsabilitatea 

Antreprenorilor. 

 

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, 

exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmarire privind 

comportarea în timp a construcțiilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se 

efectuează numai la solicitarea proprietarului;  

 

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente 

cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; 

 

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina 

proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător 

cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora 

de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului; 

 

g) participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor 

executate; 

 

h) asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele 

elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile 

existente:          

 



i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după 

caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la 

terminarea lucrărilor. 

 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern 766/10.12.1997, lucrările care fac obiectul 

prezentului proiect fac parte din categoria de importanta C — construcții de importanță normală. 

 

Antreprenorul este responsabil pentru întocmirea proiectelor pentru toate specialitățile 

șipentru toate obiectele incluse în prezentul contract. Întocmirea proiectelor se vă face conform 

cu legislația națională și vor fi verificate de către verificatori autorizați conform reglementărilor 

legale în vigoare, ce sunt în responsabilitatea Antrepenorului. 

Antreprenorul vă elabora toată documentația necesară pentru proiectarea și construirea 

Lucrărilor și își va asuma deplina responsabilitate șirăspundere pentru proiect și pentru 

documentație indiferent dacă acestea au sau nu la bază propriile proiecte ale Antreprenorului. 

 

a) Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție precum și documentația necesară obținerii 

tuturor avizelor, autorizațiilor, licențelor inclusiv documentația necesară pentru demolarea 

oricăror construcții existente în scopul executării Lucrărilor 

 

            b)  Specificațiile tehnice pentru Lucrări cu toate le de materiale și fortă de muncă care vor 

fi acceptate pentru Lucrări, 

 

c)Antreprenorul va elabora si va pune la dispozitia beneficiarului documentatia necesara 

pentru obtinerea notificărilor, autorizațiilor, acordurilor, și avizelor necesare pentru proiectarea și 

execuția lucrărilor. 

 

d) Antreprenorul vă face toate demersurile necesare pentru obținerea Autorizației de 

Construcție necesară executării Lucrărilor, inclusiv elaborarea tuturor documentelor necesare 

pentru obținerea autorizației. Antreprenorul vă furniza toate documentele relevante șile vă preda 

Beneficiarului în vederea obținerii de către acesta a Autorizației de Construcție   

 

e) Orice alte documente sau planșe tehnice sau avize necesare pentru descrierea, 

obținerea aprobărilor și executarea Lucrărilor. 

 

f) Antreprenorul se vă asigura că toate planșele de proiectare, documentele justificative 

șimemoriile tehnice și alte asemenea, care fac parte din Documentele Antreprenorului sunt 

elaborate șisemnate de proiectanți autorizați în acest sens și că acestea sunt întocmite în 

conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind Calitatea în construcții cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

g) Antreprenorul nu vă inlătura sau schimba vreun membru al echipei de Experți Cheie 

fară aprobarea prealabilă a Beneficiarului. Echipa de Experți Cheie este mentionată în listele de 

angajamente în Fișa de Date a achiziției. 

 

h) În cazul în care Antreprenorul vă fi nevoit, sub incidența “Cerințelor Beneficiarului”, 

să obtină aprobări din partea unei instituții, aceste aprobări nu vor limita Obligațiile  



Antreprenorului conform Contractului, și în cazul în care vor fi găsite orice omisiuni, 

ambiguităti, inadvertente,  în documentele Antreprenorului, acestea cât și lucrările aferente 

executate vor fi corectate pe timpul si cheltuiala Antreprenorului. 

 

La baza avizelor și acordurilor obținute stă Certificatul de Urbanism eliberat la faza de 

SF. Daca este necesară reobținerea Certificatul de Urbanism, atunci Proiectantul Antreprenorului 

vă pregăti documentația necesară, inclusiv documentațiile pentru obținerea avizelor, acordului și 

autorizațiilor cerute prin acesta. Costurile aferente obținerii tuturor avizelor, autorizațiilor șia 

altor taxe legale, vor fi suportate de către Beneficiar. 

 

 

      Pentru toate componentele proiectului se va realiza proiectarea la nivel de 

Proiect tehnic, cu respectarea variantei promovate prin Studiul de Fezabilitate: 

 

             In urma prezentării celor două variante, recomandăm ca variantă optimă „SCENARIU I - 

SCENARIU POLIETILENĂ și, prin urmare, studiul de fezabilitate susține și urmărește aplicarea 

acestei variante. 

             Aspectele economice relevante ce caracterizează „SCENARIU I" - SCENARIU 

POLIETILENĂ sunt următoarele: 

- un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate a populației; 

- creșterea condițiilor de confort pentru locuitori; 

            - ridicarea standardului de viața populației prin crearea premiselor pentru dezvoltarea 

urbanistică și economică a zonei; 

- posibilitarea de atragere a noilor investitori și agenți economici. 

- echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse  

 

In urma prezentării celor două variante, recomandăm ca variantă optimă  

 

Varianta 1- realizarea obiectivelor sistemului de distribuție gaz cu material tubular din 

polietilenă de înaltă densitate, PE 100 SDR 11, aceasta evidențiindu-se ca fiind cea mai 

eficient dintre criteriile analizate, cu nesitățile proiectului. 

 

Investiția are următoarele avantaje: 

✓  Rezistența sporită la coroziune; 

✓  Exploatare avantajoasă, rata defecțiunilor fiind mai redusă ; 

✓ Costuri mai mici; 

✓  Nu necesită izolarea anticorozivă a țevii și nici protecția ei catodică ; 

✓  Presiunea de regim constantă : 

✓  Timp mai mic de realizare a investiției; 

✓  Durata de viață mai mare (50 de ani la țevile din polietilină , față de 20 de ani la țevile din 

oțel); 

✓  Diametre de conducte mai mici; 

✓  Execuția lucrărilor pe toată perioada anului. 

 

În urma analizării scenariilor, se constată că Alternativa (V1) este cea mai avantajoasă din 



punct de vedere economico-financiar. 

 

Prin această variantă , avantajele și facilităile rezultate ca urmare a realizării investiției sunt: 

✓  Asigurarea unui sistem de distribuție de gaze în condiții crescute de siguranță și confort; 

✓  Asigurarea cantității de lucrări de teren optim pentru a monta pe poziție conducta; 

✓  Asigurarea condițiilor optime pentru investiții și verificări necesare conform normativelor; 

✓  Crearea condițiilor optime de distribuție a volumului de gaz natural; 

✓  Reducerea factorilor poluanți de mediu; 

✓  Crearea condițiilor pentru atragerea de investitori în zonă . 

Valoarea totală a proiectului în această variantă este de 39.185.540,69 lei fără TVA (conform 

deviz) din care 7.500.000,00lei de la bugetul de stat. 

              Documentația este elaborată de instalator autorizat în gaze PGD, în conformitate cu 

Normele Tehnice de proiectare și execuție sisteme de alimentare cu gaze naturale - 2008 

 

              Amplasarea rețelelor se va face conform planurilor de situație. Alegerea traseelor 

conductelor se vă face în funcție de traseele celorlalte rețele edilitare, indicate pe planuri de câtre 

detinătorii de utilităti, conform avizelor care constituie anexa la prezentul Caiet de sarcini. 

2.1.1 Date tehnice ale obiectivului 

 

    Lungimea totala a rețelei de distribuție inteligente: aproximativ 38,066 km 

 

• Suprafață de teren afectată de execuția lucrărilor: 22.684,20 mp pe trama stradală 

-teren ocupat definitiv:(rețele de gaze naturale și branșamente): 100 mp. 

Rețele S=25.253,00 m x 0.5m= 19033 mp. 

Branșamente S=1304 br x 7 m x 0.4 = 3651,20 mp 

Suprafața Totală = 22.684,20 mp. 

Latimea de 0.4/ 0.5 m constituie sanțul și depozitarea pământului rezultat din săpătură 

                       

• Regim de presiune: presiune redusă 

-  presiunea de intrare SRMp PN = 40 bari , cu ieșire pe presiune redusă (în 2 trepte). 

-  presiunea de ieșire PN = 1,8 bari 

 

• Presiunea minimă de alimentare a rețelei: 1,8 bari 

 

• Presiunea ce trebuie asigurată la consumatori: 1,8 bari 

 

 

 

 

2.1.2 Condiții de amplasare a rețele de gaze naturale 

 

          La stabilirea traseelor se vor respecta distanțele impuse de Normelor tehnice pentru 

proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale — aprobate prin 

Ordinul ANRE 89/2018, fată de construcții, rețele edilitare, copaci, stâlpi etc, atât în plan 

orizontal cât șivertical. 

 



          Traseele rețelelor de distribuție și instalațiilor de utilizare exterioare sunt, pe cât posibil, 

rectilinii. La stabilirea traseelor rețelelor de distribuție și instalaților de utilizare se acorda 

prioritate respectării condițiilor de siguranță. 

 

          Conductele rețelelor de distribuție se montează subteran. 

 

          Rețelele de distribuție subterane se montează pe trasee mai puțin aglomerate cu instalații 

subterane, tinând seama de următoarea ordine de preferintă: 

 

a)    zone verzi; 

 

b)    trotuare; 

 

c)    alei pietonale; 

 

d)  carosabil. 

 

 

        La stabilirea traseelor retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare se acordă prioritate 

respectării  conditiilor de sigurantă. 

   

      Conductele de distributie a gazelor naturale se monteaza la adancimea minima de montaj de 

0,9 m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protectie, dupa caz. La capatul 

bransamentului, adancimea minima de montaj este de 0,5 m. Latimea santului pentru conducte se 

stabileste in functie de diametrul conductei Dn: - Dn < 100 mm, ls = 0.4 m; - Dn > 100 mm, ls = 

0.4 m + Dn. Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor se 

realizeaza cu urmatoarele dimensiuni: - latimea = latimea santului + 0.6 m; - lungimea = 1,2 m; - 

adancimea = 0.6 m sub partea inferioara a conductei. Consolidarea peretilor santurilor se face in 

functie de natura terenului si adancimea de pozare. Saparea santurilor se face cu putin timp 

inainte de montarea conductelor. Fundul santului se executa fara denivelari, se curata de pietre, 

iar peretii se executa fara asperitati. Imbinarea conductelor din otel montate subteran se face prin 

sudura. Se acorda prioritate imbinarii prin sudura a conductelor din otel montate suprateran. 

       Se vor aplica măsuri de proiectare adecvate, țînând seama de caracteristicile obiectivului 

care se proiectează, cuprinse în normativele și standardele în vigoare. 

▪  se recomandă respectarea masurilor privind executarea săpăturilor la șanțul conductelor, a 

compactării materialelor care alcătuiesc patul de pozare al conductelor și de amenajare a 

coridorului rețelei de distribuție gaze, urmând că după terminarea lucrărilor, să se aducă terenul 

la starea inițială; 

▪  adâncimea de pozare a sistemului de canalizare trebuie aleasă astfel încât să se asigure o 

acoperire peste generatoarea superioară, egală cu minimul adâncimii de îngheț de 0.80 ÷ 0.90 m, 

în terenul natural, țînând cont de diametrul conductelor, datele litologice prezentate și categoria 

de teren la săpătură etc; 

▪  conductele se vor monta subteran sub adâncimea de îngheț, respectandu-se distanța față de alte 

rețele, prevăzute de normativele în vigoare; 

▪  adoptarea unor măsuri de colectare și evacuare a apelor de precipitații, pentru evitarea 

scurgerii apelor și infiltrării acestora în tranșeea conductelor, dacă este cazul; 



▪  având în vedere caracterul poros-permeabil al depozitelor litologice interceptate în foraje, 

există posibilitatea infiltrării rapide și acumulării locale a apelor de precipitație; 

▪  când săpăturile implică dezvelirea unor redele subterane, trebuie luate măsuri pentru protejarea 

acestora; 

▪  la execuția săpăturilor se va acorda atenție intersectării rețelei de distribuție gaze cu alte rețele 

edilitare existente: apa, canalizare, cabluri electrice, telefonie etc; 

▪  se vă acorda atenție realizării umpluturilor compactate, după pozarea conductelor, astfel încât 

să nu se producă tasări ulterioare ale terenului; 

▪  planificarea lucrărilor de excavații trebuie să prevădă volume care să nu permită rămânerea pe 

o perioada de timp îndelungată a sântului deschis, în special în perioadele cu precipitații; 

▪  după executarea sântului și pozare se recomanda astuparea șantului cu materialul excavat sau 

cu materiale locale, compactate corespunzător; 

▪  pentru umpluturile care urmează a fi compactate trebuie făcute încercarea Proctor pentru 

determinarea parametrilor optimi de compactare: greutatea volumetric în stare uscat maxim 

și umiditatea optim corespunzătoare; 

▪  se recomanda executarea patului de pozare din material granular (nisip), compactarea acestuia 

și montarea conductei numai în uscat; 

▪  înainte de montarea tubulaturii se sapa cei 30 cm pânã la cota finala tranșee +20 cm sub cota 

finalã tranșee; 

▪  se compacteazã cei 30 cm sapați astfel încât, dupã compactare să se ajungă la cota finală a 

tranșeii; 

▪  săpărea șanțului în zone în care sunt întâlnite alte conducte, rețele de cabluri electrice sau 

telefonice etc. se va face manual. 

▪  daca excavația coboară sub nivelul apei subterane, se prevăd lucrări normale de epuismente 

directe sau drenaj; 

▪  la cele de mai sus se adaugă masuri de nivelare a terenului și eventual înierbări pentru 

exploatarea obiectivului în condiții de siguranță; 

▪  terasamentele pentru montarea conductelor, se vor executa mecanizat sau manual și vor fi 

prevăzute cu sprijiniri provizorii; 

▪  necesitatea sprijinirii pereților tranșeelor se va stabili ținând seama de adâncimea săpăturii, 

natura, omogenitatea, stabilitatea, coeziunea, și umiditatea terenului, condițiile meteorologice și 

climatice din perioada de execuție a lucrărilor, tehnologia de execuție adoptată , apropierea față 

de construcțiile învecinate etc; 

▪  la săpături mai adânci de 2.00 m se vor realiza taluzuri cu panta de 3/2 sau se vor sprijini la 

taluz vertical. 

Pentru menținerea 

 stabilității se iau următoarele masuri: 

▪  terenul din jurul săpăturii să nu fie încărcat și să nu sufere vibrații; 

▪  pământul rezultat din săpătură să nu se depoziteze la o distanta mai puțîn 1.00 m de la 

marginea gropii; 

▪  se vor înlătură rapid apele din precipitații. 

 

       După finalizarea lucrărilor de montare a sistemului de distribuție gaze, traseele afectate vor 

fi 

refăcute la starea inițială; 

       Având în vedere că forajele au interceptat pământuri de umplutura cu grosimi variabile, 



necompactate organizat, se recomanda că aceste pământuri prezente la cota de fundare/pozare să 

fie curățate de fragmentele colțuroase și compactate. 

        Fundul șanțului va fi neted pentru a asigura o așezare continuă a conductei, fără muchii 

ascuțite sau obiecte care pot deteriora conducta sau izolația ei. 

        Dacă acest lucru nu este posibil, conducta vă fi protejată prin instalarea unui strat de 

protecție de 

10 ÷ 15 cm pe fundul șandului sau prin protecție mecanică . 

         Proiectarea si executarea traversării cailor de comunicatii se realizeaza in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

 

 La elaborarea proiectului tehnic: 

 

- se va avea în vedere respectarea reglementărilor tehnice aplicabile drumurilor naționale, 

inclusiv a Ordonanțelor emise de Ministerul Transporturilor: 1835/2017 și 1854/2017 

- va solicita aviz de amplasament de la autoritățile abilitate pentru administrarea drumurilor 

naționale. Înainte de începerea lucrărilor se vor face sondaje din 50 în 50 de metri, în vederea 

stabilirii cu exactitate a traseelor conductelor, funcție de existenta altor utilități și/sau construcții 

subterane. În cazul în care, în urma efectuării sondajelor se impune modificarea traseului 

conductelor în zona drumului național, se va solicita un nou aviz de amplasament, funcție de 

modificările de traseu. 

 

2.1.3 Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum: 

 

            Necesarul de utilitati consta in asigurarea debitului maxim de gaze naturale rezultat in 

urma estimarii consumurilor pentru toti potentialii consumatori identificati, majorat cu un 

coeficient de 10% pentru dezvoltarea ulterioara pentru urmatorii 10 ani. 

 

           Gazele naturale sunt o sursă de energie eficientă, nepoluantă, care conferă siguranță în 

exploatare. 

           Beneficiile utilizării gazului natural în mediul casnic sunt: 

 

- costuri reduse pentru încălzirea spațiului de locuit și pentru producerea apei calde menajere; 

- asigurarea confortului termic; 

- timp redus petrecut în bucătărie pentru prepararea hranei și implicit mai mult timp liber; 

- plus de siguranță în exploatare 3 utilizarea sistemelor moderne de încălzire; 

- sursă de energie competitivă și sigură cu un randament mare și un coeficient de poluare redus. 

           În prezent, pentru prepararea hranei se utilizează butelii GPL, energie electrică și 

combustibil solid, iar pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere se folosește combustibil 

lichid, combustibil solid și energie electrică. 

Satele au în componență o densitate mare de locuințe, școli, dispensare, societăți comerciale, 

unități de cult etc. Acestea solicită racordarea la rețelele de gaze naturale existente pentru 

procese tehnologice în cadrul unor socetăți cu activități diverse: brutării, producție de produse 

lactate, sare, tipografii, confecții, preparare hrană, încălzire și preparare apă caldă menajeră 

pentru locuințe. 

            În vederea construirii sistemului de distribuție a gazelor naturale, nu s-a depistat 

necesitatea relocării utilităților. Versatilitatea sistemului permite ca în cazul în care în etapa de 



construire se depistează construcții subterane să se aleagă pentru ocolirea obstacolelor montarea 

de conducte aeriene din oțel. 

 

 

 

Durate zilnice 
Prepararea hranei 5 ore 

Încălzire 8 ore 

 

Durate anuale 
Prepararea hranei 365 zile 

Încălzire 120 zile 

 

Pentru asigurarea cu utilități, s-a luat în calcul alimentarea cu energie electrică a stației 

de reglare- măsurare gaze naturale și asigurarea cu energie electrică regenerabilă a 

punctelor automate de achiziție date și comandă de la distanță prin intermediul panourilor 

solare prevăzute în proiect. 

 

2.2 Documentatii de proiectare 

 

Servicile de proiectare vor fi realizate prin grija Antreprenorului, cu respectarea cerintelor din 

caietul de sarcini ce cuprinde proiectarea conceptuala la nivelul de Studiul de fezabilitate (SF), 

Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si DTAC existent. 

 

Beneficiarul pune la dispozitia Antreprenorului: 

 

A. Avize si acorduri: 

 

1. avizul tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale a obiectivului, emis de operatorul 

sistemului SNTGN DISTRIGAZ SUD RETELE  SA  

      certificatul de urbanism 

 

B. Piese desenate 

 

a) plan de situatie 

b) planul de amplasare in zona cu trasarea pe acesta a obiectivelor necesare pentru alimentarea cu 

gaze naturale; 

 

Antreprenorul poate propune in cadrul proiectului tehnic solutii tehnice superioare sau cel putin 

egale din punct de vedere tehnic si economic celor prevazute in Studiul de fezabilitate (SF), cu 

incadrarea in bugetul ofertat. 

 

 

Documentatiile care nu contin toate capitolele completate conform continutului - cadru din H.G. 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, nu vor fi 

receptionate. 

 



La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice 

si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. 

 

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cât 

posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a 

favoriza un anumit furnizor (producător). 

 

Prestatorul va realiza serviciile solicitate, adoptand solutii tehnice viabile prin care 

costurile lucrarilor sa fie minime in conditii de eficienta maxima. 

 

In relatia dintre parti, prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate 

intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare. Prin semnarea contractului, 

prestatorul acorda achizitorului licenta permanenta, transferabila, neexclusiva si scutita de taxa 

de redeventa, pentru a copia, folosi si transmite documentele elaborate de proiectant, inclusiv 

efectuarea si folosirea modificarilor acestora. 

 

Se recomandă operatorilor economici interesati sa viziteze amplasamentul lucrărilor, pentru a 

putea evalua pe proprie răspundere situatia existentă în teren si să elaboreze documentatiile 

tehnice in concordanta cu aceasta. 

Contractul presupune prestarea serviciilor de proiectare pentru solutia promovata prin Studiul de 

fezabilitate, ce poate presupune indeplinirea urmatoarelor activitatilor si intocmirea 

documentatiilor specifice: 

 

1.21  Intocmire Documentatie pentru obtinere avize acorduri; 

 

In cazul in care se constata necesitatea reobtinerii avizelor sau obtinerii si altor avize, acorduri 

neprevazute prin Certificatul de urbanism in vederea obtinerii Autorizatiei de construire, 

contractantul are sarcina de a intocmi la solicitarea investitorului documentatiile specifice. 

 

Antreprenorul trebuie să intocmească documentatia necesară obtinerii autorizatiilor, avizelor si 

acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism precum si a celor care se pot solicita ulterior 

de alte institutii in vederea functionarii obiectivelor de investitii construite. Este necesar să se ia 

notă de faptul că documentatia referitoare la avize șiautorizatii nu este limitată la ceea ce este 

solicitat prin Certificatul de Urbanism. Daca sunt necesare avize ulterioare pentru autorizatia de 

constructie, acestea vor fi redactate de Antreprenor in aceleasi pret ofertat. 

 

2.2.2 Proiectul pentru obtinere Autorizatie de constructie (PAC) 

 

          Proiectul pentru obtinere Autorizatie de Constructie (PAC) este intocmit conform   

HG907/2016 si va respecta continutul cadru din Anexa nr.9 la HG 907/2016 în situația 

necesității de reobținere a autorizației: 

 

• Piese scrise:                                   

 

- Lista si semnaturile proiectantilor 

- Memoriu general 



- Memorii pe specialitati 

- Date si indici ce caracterizeaza investitia   

- Devizul general al lucrarilor 

- Anexe la memoriu 

- Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia în vigoare, intocmite de 

verificatori de proiecte atestati, alesi de investitor 

 

• Piese desenate: 

 

- Planuri generale 

- Planse pe specialitati 

- Planse de dotari si instalatii tehnologice 

 

   

           2.2.3 Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E. - dupa caz 

   

           Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprindă descrierea tuturor 

lucrărilor provizorii pregătitoare șinecesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a 

investitiei, atât pe terenul aferent investitiei, cât si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, 

inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:   

 

• Piese scrise: 

 

- Lista si semnaturile proiectantilor 

 

- Memoriu cu descrierea lucrarilor provizorii, asigurarea si procurarea de materiale si 

echipamente, asigurarea racordarii provizorii la rețea ua de utilitati, precizari cu privier la 

accesuri si imprejmuiri, precizari privind protecția muncii 

 

• Piese desenate: 

 

- Plan general 

        

       2.2.4 Intocmire Proiect Tehnic de executie (P.Th.) 

 

Proiectul tehnic va fi intocmit in conformitate cu HG 907/2016 si va respecta continutul 

cadru conform Anexa nr.10 la HG 907/2016 : 

• Parti scrise: 

 

- Memoriul tehnic general 

- Memorii tehnice pe specialitati 

- Breviare de calcul justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si 

se elaborează pentru fiecare element de constructie in parte. in acestea se vor preciza incercările 

si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificările si 

dimensionarile, precum si programele de calcul utilizate. 

 



- Caiete de sarcini (CS) pe specialitati care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, 

precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditile de calitate pentru produsele care 

urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de 

tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinire exigentelor de calitate si 

performanta solicitate 

 

- Liste cu cantitati de lucrari ce vor cuprinde cuantificarea valorica a lucrarilor, prezentata prin 

formularele F1-F5, C6- 

- Graficul general de realizare a investitiei publice (F6) 

 

• Parti desenate: 

 

 

- Planșe generale; 

- Planse aferente specialitatilor; 

- Planse de utilaje si echipamente tehnologice; 

- Planse de dotari; 

 

                  Detalii de executie (D.E.) este parte componentă a proiectului tehnic de executie, 

respectă prevederile acestuia si detaliază soluțiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si 

alte asemenea operatiuni privind parți/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si 

care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum șilegaturi intre elementele 

constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii. 

În functie de complexitatea proiectului si de natura lucrarilor de interventii, precum si în cazul 

obiectivelor de investitii a caror functionare implică procese tehnologice specifice, anumite 

detalii de executie se pot elabora/definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investitii 

(proiectantul va specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi 

elaborate/definitivate astfel). 

Pregatirea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, al proiectului pentru 

autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare, precum si al proiectului de organizare a executiei 

lucrarilor. 

 

 

2.2.5 Actualizarea devizului general 

Se va realiza actualizarea Devizului General la solicitarea beneficiarului conform prevederilor 

legale. 

Devizul general va respecta Metodologia prevazută din anexa 6 la H.G. nr. 907/2016 si structura 

prevazută în anexa 7 la H.G. nr. 907/2016. 

 

2.2.6 Planul de securitate și sanatate pe santier 

 

În termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si 

dirigintelui de santier spre acceptare "Planul propriu de sanatate si securitate în muncă" in 

conformitate cu Legea. Beneficiarul nu va permite executia niciunei lucrări pe Santier inainte ca 

acest plan să fie acceptat. Acceptarea Planului propriu de sănătate si securitate în munca nu îl va 



exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitătile sale privind sănătatea si securitatea 

muncii pe Santier. 

 

Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa respecte prevederile Hotărârii nr. 

300/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare sau 

mobile si sa contina cel putin urmatoarele: 

a) numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului; 

b) numarul lucratorilor pe santier; 

¢) numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor, daca este cazul; 

d)  durata lucrarilor, indicand data începerii acestora; 

e) analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sănatatea si securitatea lucratorilor 

si a 

celorlalti participanti la procesul de munca pe santier; 

f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de 

echipamentele de munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de 

deplasarea personalului, de organizarea santierului; 

g) masuri pentru asigurarea sănătății si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care 

antreprenorul/subantreprenorul le execută pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si 

masuri de protectie individuala. 

 

2.2.7 Autorizatia de construire 

 

Intocmirea documentatiei, continutul si aprobarile legale sunt descrise in Legea 453/2001 care 

amendeaza Legea 50/1991 pentru Autorizarea Constructiilor, prevederile Legii 401/din 

07.10.2003 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991, precum ȘiOUG nr. 214/2008. 

 

Documentatia trebuie sa includa capitole pentru: 

 

            -Managementul Mediului; 

             

              -Sanatate și Sigurantă; 

 

             -Metode de executie propuse pentru executia obiectelor cu lucrari complexe. 

              

Întrucat Autorizatia de Construire este deja obtinuta, Antreprenorul va coordona in asa fel 

intocmirea documentatiei de mai sus incat să se respecte datele prevazute in prezenta 

documentatie. 

 

 

2.2.8 Actualizare Proiect tehnic la faza - As Build 

 

La finalizarea lucrarilor contractantul va prezenta Proiectul Tehnic actualizat post executie in 

conformitate cu situatia real executata pe teren. 

 

2.2.9 Mod de predare, analiza, avizare si aprobare a documentatiilor. 

 



Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC), programele de urmarire a 

executie lucrarilor pentru fiecare categorie de lucrari, verificate de verificatori atestati pe 

specialitati se vor preda in 2 exemplare pe suport hartie si in format electronic pe CD. 

 

Proiectul tehnic, detaliile de executie (DEE) si caietele de sarcini se vor preda in 3 exemplare pe 

suport hartie si in format electronic editabil (word, excel cu formule, CAD-dwg) precum si in 

format pdf. (cu semnatura si stampila) dupa elaborarea de catre verificatorii atestati din echipa 

Antreprenorului a Referatului de verificare,; 

 

In perioada de analiza, la solicitarea directiei care deruleaza contractul, proiectantul va efectua, 

in maxim 5zile calendaristice, toate completarile necesare. 

 

2.2.10 Receptia serviciilor de proiectare si a documentatiilor associate 

 

Receptia documentatiilor PAC, PTh, respectiv a serviciilor de proiectare se va efectua dupa 

obtinerea vizelor din partea verificatorilor de proiect atestati pusi la dispozitie de Antreprenor 

 

Receptia serviciilor de asistență  tehnica se va efectua la finalizarea lucrarilor pe baza rapoartelor 

de activitate periodice (lunare), prezentate pe parcursul desfasurarii lucrarilor. 

 

Receptia proiectului AS Build se va realiza dupa predarea documentatiei tehnice post executie, la 

finalizarea lucrarilor de executie. 

 

3 CERINTE PRIVITOARE LA ASISTENȚĂ  TEHNICA DIN PARTEA  

PROIECTANTULUI PE PERIOADA DE EXECUTIE 

 

Presupune prestarea urmatoarelor activitati: 

• participarea la predare amplasament; 

urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect; 

• stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe 

teren a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestati de proiecte; 

• solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatori atestati, 

executanti, beneficiari la solutiile tehnice proiectate; 

• participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii lucrarilor de executie; 

 

• participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in 

functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului de vedere asupra modului 

de realizare a lucrarilor si emiterea instructiunilor de urmarire si comportare in timp a 

constructiei;  

• participarea la sedintele organizate de beneficiar sau reprezentantul acestuia;  

• in perioada de executie si garantie vor fi elaborate daca va fi cazul, Note de constatare si 

Dispozitii de santier si anexe specifice cu liste de cantitati NR/NCS, prin care se aduc modificari 

proiectului pentru solutionarea diferitelor probleme tehnice ce pot interveni in perioada de 

executie, care vor fi realizate de proiectant si insusite de verificatori de proiecte si cu acordul 

scris al beneficiarului vor fi insotite de avizari/Verificari/justrificari si liste cu cantitati aferente 

(NCS/NR). 



• Anterior receptiei la terminarea lucrarilor vor fi elaborate Planse post executie si Raportul 

proiectantului privind executarea lucrarilor. 

• Se va realiza actualizarea Devizului General Ia solicitarea beneficiarului conform prevederilor 

legale. 

 

4 CERINTE PRIVITOARE LA EXECUTIA LUCRARILOR 

 

Executantul lucrărilor de constructii are următoarele obligatii principale: 

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in 

vederea solutionarii;   

 b Începerea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate în conditiile legii si numai pe 

baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati; 

 

       ¢) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de 

calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;  

 

d ) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze 

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul 

obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; 

 

     e )solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apărute in fazele de 

executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

 

   f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, 

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum 

si gestionarea probelor martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu 

altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu 

acordul investitorului; 

 

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzator cerintelor; 

 

h) sesizarea, In termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul 

producerii unor accidente tehnice în timpul executiei lucrarilor; 

 

i )supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care 

a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

 

j )aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau 

prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

 

k )remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de 

executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 

 

I) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initială, la terminarea executiei lucrărilor; 

 



m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, 

colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat 

si cu prevederile legale în vigoare. 

 

  

4.1 Obtinerea si amenajarea terenului 

 

          Realizarea lucrarilor se va face numai pe teren apartinand domeniului public al UAT 

BREZOI. Dupa finalizarea lucrarilor terenul afectat va fi readus la starea initiala. 

 

          Terenul pe care se amplasează investiţia este în domeniul public al orasului și este 

constituit în general de drumuri sătești, ORASle si naţionale. Terenurile și investiţia se 

desfasoară în intravilanul localităţilor.In vederea cuprinderii unui numar cat mai mare de 

consumatori, s-a prevazut realizarea retelei de distributie gaze naturale si in zonele de lotizari 

prevazute pentru constructii de locuinte si obiective economice . 

          Amplasarea retelelor se va face conform planurilor de situatie. Alegerea traseelor 

conductelor se va face functie de traseele celorlalte retele edilitare, indicate pe planuri de catre 

detinatorii de utilitati, la eliberarea avizelor. 

         La stabilirea traseelor se vor respecta distantele impuse de Normele Tehnice pentru 

Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale - 2018, fata 

de constructii, retele edilitare, copaci, stalpi etc, atat in plan orizontal cat si vertical, astfel: 

 

 

 
 
 



              La determinarea numarului de consumatori casnici s-au luat in calcul si zonele de 

lotizari cu potential de dezvoltare in urmatorii ani. 

Graficul de bransare s-a facut pe o perioada de 10 ani, considerand ca in primii ani se vor racorda 

la sistemul de distributie gospodariile individuale existente si blocurile de locuinte, iar cele in 

constructie se vor racorda pe masura ce se realizeaza. 

          De asemenea, pentru calcularea debitului total de gaz s-a aplicat un coeficient de 

dezvoltare de 10%, tinand cont ca in zona deja exista agenti economici care au posibilitatea de 

dezvoltare in urmatorii 10 — 20 de ani, precum si de faptul ca infiintarea distributiei de gaze 

poate influenta pozitiv economia zonei, creand conditii de dezvoltare a noi capacitati de 

productie si atragand astfel noi investitori, conform graficului atașat: 

 

Amplasare retelei de distributie in zona Drumurilor nationale  

 

In zona drumului national, conductele de distributie gaze naturale se vor amplasa cat mai 

aproape de limitele de proprietate, cu respectarea distantelor minime impuse de Normele Tehnice 

pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale - 2018, 

fată de constructii, retele edilitare, copaci, stalpi etc, atat in plan orizontal cat si vertical. 

 

In zona drumului european conductele de distributie se vor amplasa in paralel cu drumul. La 

subtraversare teava de gaz se va monta in tub de protectie din metal. Capetele tubului de 

protective va depasi cu cel putin 1 m acostamentul drumului in ambele parti, iar la capetele 

tubului de protectie se vor monta rasuflatori. 

 

Traversarea drumurilor nationale si cursurilor de apa se face in functie de conditiile impuse prin 

avizele specifice acestor obiective. 

 

Subtraversarile se prevad cu robinete de sectionare, care sa permita scoaterea din functiune a 

conductei de gaze naturale: 

a) in ambele parti ale traversarii, pentru retelele inelare; 

b) inainte de traversare, pentru retelele ramificate. 

 

Proiectarea si executarea traversarii cailor de comunicatii se realizeaza in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

 

La elaborarea proiectului tehnic se avea in vedere respectarea reglementarilor tehnice aplicabile 

drumurilor nationale, inclusiv a Ordonantelor emise de Ministerul Transporturilor: 1835/2017 si 

1854/2017 

 

La elaborarea proiectului tehnic se va solicita aviz de amplasament de la autoritatile abilitate 

pentru administrarea drumurilor nationale. 

 

Inainte de inceperea lucrarilor se vor face sondaje din 50 in 50 de metri, in vederea stabilirii cu 

exactitate a traseelor conductelor, functie de existenta altor utilitati si/sau constructii subterane. 

In cazul in care, in urma efectuarii sondajelor se impune modificarea traseului conductelor in 

zona drumului national, se va solicita un nou aviz de amplasament, functie de modificarile de 

traseu. 



 

                 Amplasarea retelei de distributie pe strazi. 

Conductele vor fi amplasate, pe cat posibil, in spatiul cuprins intre limita de 

proprietate si carosabil conform planurilor anexate. Amplasarea conductelor de distributie 

s-a facut cu respectarea distantelor minime admise prevazute de STAS 8591/1 si de 

normativul NORMATIVULUI DE PROIECTARE, EXECUTIE SI EXPLOATARE A 

SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE - indicativ NTPEE 2018. 
 

Traversarile subterane (drum national, ORASl) se vor proiecta luandu-se masuri 

de siguranta deosebite si anume: 

- montarea conductelor în tuburi de protectie care au sarcina de preluare a 

eforturilor datorita sarcinilor mobile exterioare (sarcini dinamice). Tuburile de protectie 

vor fi din teava din otel SR EN ISO 3183:2013, de regula diametrele cestora vor depasi cu 

100 mm diametrul conductelor de gaze. 

 

              Situatia ocupărilor  definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din      

intravilan/extravilan 

 

    Lungimea totala a rețelei de distribuție inteligente: aproximativ 38,066 km 

 

• Suprafață de teren afectată de execuția lucrărilor: 22684,20 mp pe trama 

stradală 

-teren ocupat definitiv:(rețele de gaze naturale și branșamente): 100 mp. 

Rețele S=25.253,00 m x 0.5m= 19033 mp. 

Branșamente S=1304 br x 7 m x 0.4 = 3651,20 mp 

Suprafața Totală = 22684,20 mp. 

Latimea de 0.4/ 0.5 m constituie sanțul și depozitarea pământului rezultat din 

săpătură 

. Terenul ocupat temporar are urmatoarea folosinţa: 

-spaţiu verde (in afara zonei de siguranţa a DJ si limite de proprietate - pentru reţele de gaze 

naturale). 

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasata conducta constituie domeniu public. 

 

4.2 Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului; 
 

Investiţia nu necesită racordarea la utilităţi (energie, apă, telecomunicaţii, etc.) decât 

în faza de execuţie a lucrărilor pentru organizarea de santier. Organizarea de santier cade în 

sarcina directă a Antreprenorului care va elabora proiect de organizare de santier, pentru 

care se va solicita autorizaţie de construire, în care vor fi incluse toate cheltuielile aferente 

racordării la utilităţile necesare organizării, în scopul realizării unei lucrări conforme cu 

cerinţele documentaţiei de avizare. 



Singurul obiect al investiţiei care pentru funcţionare necesită asigurarea cu energie 

electrică pentru alimentarea sistemului SCADA, este statia de reglare măsurare-predare 

SRMP. Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată prin montarea unui panou 

fotovoltaic ce va alimenta atât dispozitivul de teletransmisie a valorilor măsurate de contor 

cât `i lampa pentru iluminatul stradal. 

 

Asigurarea necesarului de gaze natural pentru ORAS BREZOI se va face in conformitate cu 

avizele de principiu  și Avizul tehnic de racordare  emise de catre  DISTRIGAZ SUD RETELE  

SA. 

 

4.3 Solutia tehnica 

 

     Rețeaua de distributie medie presiune se va amplasa pe teritoriul administrativ al UAT 

BREZOI, in domeniul public - spatiu verde, trotuar sau carosabil, functie de conditiile locale.  

     Pentru determinarea debitelor anuale maxime de gaze naturale, s-au luat in considerare ca si 

potentiali consumatori, atat locuintele si obiectivele sociale si economice existente, cat si cele ce 

vor apare in urmatorii 5 ani, ca urmare a extinderii intravilanului localitatii, prin includerea unor 

terenuri aflate in momentul de fata in extravilan. In acest scop exista elaborat un P.U.G., aflat in 

faza de aprobare. 

     Amplasarea retelelor se va face conform planurilor de situatie. Alegerea traseelor conductelor 

se va face in functie de traseele celorlalte retele edilitare, indicate pe planuri de catre detinatorii 

de utilitati, la eliberarea avizelor. 

     Rețeaua de distributie gaze naturale se va realiza din teava de polietilena PE100 SDR 11. 

     La stabilirea traseelor se vor respecta distantele impuse de Normelor tehnice pentru 

proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale — aprobate prin 

Ordinul ANRE 89/2018 , fata de constructii, retele edilitare, copaci, stalpi etc, atat in plan 

orizontal cat si vertical. 
 

4.3.1 Executia terasamentelor 
 

La executia lucrarilor se va tine cont de zona de protectie a conductei de distributie, 

care se intinde la suprafata solului, de ambele parti ale conductei, se masoara in proiectie 

orizontala de la generatoarea exterioara a conductei si este de 0.5m, precum si de 

distantele de securitate intre conducta nou proiectata si diferite constructii sau instalatii, 

conform tabelului nr. 1 din <Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale>, aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 

89/2018. 

 
 

DISTANTE DE SECURITATE INTRE CONDUCTELE (RETELELE DE DISTRIBUTIE/ 

RACORDURILE/ I.U.) SUBTERANE DE GAZE NATURALE SI DIFERITE CONSTRUCTII 

SAU INSTALATII 



 

Adâncimea minima a santului se stabileste astfel: 

Conductele de distributie a gazelor natural si racordurile de gaze naturale se monteaza la 

adâdncimea minima de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de 

protectie, dupa caz. 

              La capatul bransamentului, adancimea minima de montare este de 0,5 m. 

                La stabilirea adancimii de montare se are in vedere ca temperatura de inghet a solului 

poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilena 

În cazul in care prevederile anterioare nu pot fi respectate, proiectantul poate reduce adâncimea 

de montare, cu acordul OSD si cu prevederea unor masuri de protectie suplimentare. 

Latimea santului pentru conducte (Is) se stabileste in functie de diametrul conductei Dn: 

               a) pentru Dn< 100 mm, Is = 0,4 m; 

               b) pentru Dn 2 100 mm, Is = 0,4 m + Dn. 

 

 Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaza cu 

urmatoarele dimensiuni:   

 

a) latimea = latimea santului + 0,6 m;  

b) lungimea =1,2 m;  

c) adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei. 

 

       Conductele din polietilena se asaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de 

minimum 10 cm.  

      Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectueaza în straturi subtiri, cu 

pamant maruntit, prin compactare dupa fiecare strat. 

Conductele din otel se asaza in sant astfel incât sa nu se deterioreze izolatia 

Umplerea santurilor se face in straturi subtiri cu grosime maxima de 20 cm, cu pământ maruntit 

sau nisip, prin compactare dupa fiecare strat, în cazul compactarii manuale si conform 

prevederilor din cartea utilajului de compactare, in cazul compactarii mecanice. 

Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisa numai dupa realizarea stratului 

minim de protectie a conductei, care se stabileste in functie de adâncimea de actionare a 

utilajului la gradul de compactare maxima. 

Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaza intr-o perioada mai 

racoroasa a zilei, pe zone de 20+30 m, avansand Intr-o singura directie, pe cat posibil în urcare. 

Se poate folosi forajul dirijat în cazul subtraversarilor cailor ferate, autostrazilor, drumurilor 

nationale si altor asemenea 

În dreptul rasuflatorilor, peste conducta din polietilena care a fost acoperita pe toata lungimea cu 

un strat de nisip gros de 10+15 cm, se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste 

care se asaza calota rasufiator 

Traversarile strazilor asfaltate se vor face prin foraj orizontal 

 

Pe intreaga lungime, conductele de distributie vor fi insotite de un cablu cu fibra optica, astfel 

dimensionat incat sa poata prelua si transmite catre sistemul de trimire si prelucrare a acestora. 

Îmbinările prin sudare se executa de sudori autorizati de organisme abilitate, conform 

reglementarilor în vigoare 

 



imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilena, in functie de dimensiuni, se realizeaza prin 

urmatoarele procedee: 

 

                        a)sudare cap la cap, pentru diametre de cel putin 75 mm; 

                        b)electrofuziune, pentru orice diametru; 
 
 

4.3.2 Racorduri la rețeaua de distributie (bransamente) 

Se vor realiza un numar de 1304 bransamente, din care 1286 pentru consumatorii 

casnici, 18 pentru institutiile publice. 

Racordurile se vor cupla la conductele de distribuție gaze naturale propuse și vor 

executa până la limita de proprietate a fiecărui imobil. La căpătui fiecărui racord se va monta 

cate un post de reglare- măsurare (PRM) - în firide standardizate. 

Cuplarea branșamentelor la conductele de distribuție gaze naturale propuse se vor 

realiza prin intermediul teurilor de branșament prevăzute cu un dispozitiv de siguranță 

(gazstop), care asigură închiderea instantanee a gazului în cazul ruperii accidentale a 

branșamentului. Acest dispozitiv trebuie să asigure închiderea completă a gazului, în momentul 

acționării, pentru a se evita producerea unor explozii, răniri de persoane, pierderi de gaz etc. 

 

Racordurile se vor realiza concomitant cu rețeaua de distributie.  

In vderea determinarii indicatorilor tehnico-economici s-a luat in considerare un 

bransament cu o lungime medie pentru fiecare gospodarie. In acest mod s-a determinat costul 

mediu/record. 

In urma elaborarii proiectului tehnic al retelei de distributie, se va stabili cu exactitate 

amplasarea retelelor de distributie pe fiecare tronson de strada. Racordurile pe fiecare tronson de 

rețea  se vor proiecta atunci cand este stabilita definitive pozitia conductei de distributie pe strada 

si se pot determina cu exactitate caracteristicile fizice ale fiecarui record. 

 

Caracteristicile fizice ale fiecarui record. 

  Fiecare racord va fi conectat la sistemul de fibra optica, iar comenzile catre regulator, 

citirile si semnalarea eventualelor avarii se va realiza in timp real, către dispecerate si 

echipamentele de monitorizare ale retelei. 

Racordurile vor fi prevazute cu teu bransament prevazut cu dispozitiv de siguranta-sistem 

de blocare trecere gaz in caz de avarie/agresiune asupra racordului. 

 
4.3.3 Probe tehnologice si teste. 

 

Verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune a conductelor de gaze naturale se efectueaza 

de catre executant pe parcursul realizarii lucrarilor. 

Probele de rezistenta si etanseitate la presiune a conductelor de gaze naturale se efectueaza de 

catre executant la terminarea lucrarilor in vederea receptiei tehnice. 



Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune se efectueaza cu aer comprimat. 

Valorile presiunilor la care se vor executa probele sunt prezentate in tabelul numarul 8 din 

Ordinul nr. 89/2018 emis de presedintele ANRE privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
 

Nr. 

crt. 

Categoria instalatiilor si 

treapta de presiune 

Presiunea pentru 

verificarea si proba de 

rezistenta, in Pa si 

in bar 

Presiunea pentru 

verificarea si proba de 

etansare, in Pa si in bar 

1. Retele de distributie si 

instalatii de utilizare 

subterane: 

Presiune medie 

Presiune redusa 

Presiune joasa 

    

  

9 • 105 

(9)  

   6 • 105(6) 

 

 4 • 105 (4)          2 • 105(2)  

 2 • 105 (2)          1 • 105(1)  

Efectuarea verificarilor si probelor de rezistenta si etanseitate la presiune a 

sistemului de distributie din polietilena se efectueaza dupa racirea, la nivelul temperaturii 

exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv. 

Timpul de realizare a probei de rezistenta la presiune este de 1 ora, la presiunea de 

9 bar, iar pentru proba de etanseitate la presiune este de 24 de ore, la presiunea de 6 bar. 

La efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate, aparatele de baza pentru 

masurarea presiunii si temperaturii sunt de tipul cu inregistrare continua. Clasa de 

exactitate a aparatelor de masura trebuie sa fie de minimum 1,5. Inregistrarea parametrilor 

de presiune si temperatura pe diagrama sau pe protocolul tiparit dat de echipamentul 

electronic, constituie dovada probelor de rezistenta si de etanseitate. 

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune se efectueaza dupa 

egalizarea temperaturii aerului din conducta cu temperatura mediului ambiant. Timpul 

necesar pentru egalizarea temperaturii este in functie de volumul conductei, conform 

valorilor date in tabelul 9 din din Ordinul nr. 89/2018 emis de presedintele ANRE privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale. 

Conditiile de efectuare a probelor si rezultatele acestora se consemneaza in 

procesul verbal de receptie tehnica. Este interzisa remedierea defectelor la conducte si 

bransamente in timpul efectuarii probelor. 



In timpul verificarilor si probelor nu se admit pierderi de presiune . 

 

4.4 Organizarea de șantier 

 

Organizarea de șantier este în sarcina Antreprenorului care, în etapa de proiectare va asigura 

aceasta activitate prin optimizarea amplasamentului investiției. Astfel, va întocmi Proiectul 

pentru Organizarea Execuției (POE) în baza căruia se vor autoriza lucrările aferente. 

În etapa de execuție a lucrărilor, această responsabilitate a Antreprenorului constă în asigurarea 

condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic 

șiorganizatoric, în acest sens efectuând  conform HGR 907/2016 (structura devizului general) 

         

a. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, pentru realizarea unor 

construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și pentru desfiinfarea 

organizării de șantier; 

 

            - Pregătirea platformelor pentru depozitare echipamente, mijloace de transport și 

materiale; 

            

          - Pregătire spatii administrative pentru birou; vestiare și grupuri sanitare. Asigurarea 

utilităților pentru organizarea de șantier și paza șantierului pe perioada derulării lucrărilor 

 

       - Panul de identificare a investiției solicitat prin norme de aplicare a Legii 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

 

b. Cheltuieli conexe organizării de șantier; 

 

 -   obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier  

 

    - taxe de amplasament; 

 

      - închirieri semne de circulație; 

 

     - întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent 

termic, energie electrica, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene 

 

- contractele de asistență  cu poliția rutieră; 

 

- costuri cu utilitățile (contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apa 

și cu unități de salubrizare); 

 

- taxe depozit ecologic; 

 

- taxe locale; 

 

- chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; 

 



- cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților 

   

 

4.5 Protecția muncii 

 

La execuția lucrărilor, constructorul este obligat să respecte normele de protecția muncii, făcând 

în acest sens instruirea întregului personal muncitor. 

 

Semnalizarea punctelor de lucru se vă face în conformitate cu normele în vigoare. 

 

Circulația utilajelor în șantier se va face sub supravegherea piloților de circulație în special la 

manevrele de virare stangă-dreapta și mers înapoi, pentru evitarea accidentării personalului 

muncitor. 

Constructorul va respecta normele de protecția muncii specifice activității de construcții, montaj, 

dintre care menționam: 

 

            Obligațiile și răspunderile personalului muncitor 

               

            Mijloace individuale de protecție a muncii 

 

            Instructajul de protecție a muncii 

 

             Organizarea șantierului 

           

     Încarcarea, descărcarea, manipularea, transportul materialelor 

 

 Dispoziții generale privind normele de protecție a muncii pentru exploatarea și întreținerea 

 utilajelor, mașinilor, instalațiilor și mijloacelor de transport din construcții — montaj.          

Exploatarea utilajelor mașinilor , instalațiilor și mijloacelor de transport. 

Constructorul va asigura paza șantierului. 

 

 

4.6 Cerințe privitoare la documentația Post-execuție 

 

       4.6.1 Documentația AS-BUILT 

 

       Simultan cu avansarea lucrărilor pe Șantier, la finalizarea trosnoanelor, Antreprenorul va 

trebui să pregătească toată documentația As-built (desenele lucrărilor executate, profile 

longitudinale și transversale ale lucrărilor efectuate, notele de șantier etc.) care ar putea fi cerute 

pentru aprobare și pentru supraveghere, intreținere, reparații, și acestea vor include, dar nu se vor 

limita la: 

• planuri scara 1: 500; 

• fiecare desen cotat vă trebui să cuprindă tabele de elemente componente și vor trebui să 

includă numele producătorului, numerele de referintă, caracteristici șiparticularitati complete ale 



tuturor parților componente. Desenele aprobate vor trebui să fie disponibile pentru verificare de 

către personalul tehnic în orice moment al execuției lucrărilor; 

• lucrările nu vor fi considerate gata pentru emiterea Certificatului de Terminare a 

Lucrărilor, până când nu sunt furnizate desenele aprobate. 

 

4.6.2 Manuale de operare și întreținere 

 

Obligațiile Antreprenorului vor include, că o precondiție a Procesului verbal de Recepție, și 

clauza referitoare la redactarea unor manuale de instrucțiuni, În 4 exemplare (în limba Româmă) 

precum și furnizarea unui un set complet de desene, împreună cu un plan de întreținere așa cum 

este specificat în continuare. 

 

În situația în care, vor fi respinse, în totalitate sau parțial, manualul de instrucțiuni sau setul de 

desene transmis, Antreprenorul va lua măsura de a le modifica corespunzător cerințelor 

Beneficiarului  

 

Antreprenorul va respecta norma de conținut a Cărții tehnice a Construcției, conform 

regulamentului de recepție în vigoare și vă realiza Manualul de operare și întreținere aplicabil 

categoriilor de lucrări și dotări care fac obiectul acestui contract 

 

Manualul de operare și întreținere va cuprinde detalii relevante privitoare la exploatarea, 

intreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției: 

 

a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, 

instrucțiunile de exploatare și întreținere și lista prescripțiilor de baza care trebuie respectate pe 

timpul exploatării construcției, documentația de interpretare a urmăririi comportării construcției 

în timpul execuției și al exploatării; 

 

b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărilor, modificări ale 

construcției fata de proiectul inițial efectiv realizat; 

 

c) actele de constatare a unor deficiente apărute după recepția executării lucrărilor și 

masurile de intervenție luate (procese-verbale de remediere a defectelor); 

 

                 d)proiectul de urmărire special a construcției (încercare prin încărcare, urmărire în 

timp), daca este cazul; 

 

               e) procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute prin 

proiectul de urmărire speciala 

 

f) referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, daca este cazul; 

 

g) procesele-verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului; 

 

h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa care face 

parte integranta din prezentele norme. 



 

Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a construcției vor putea fi stocate 

pe suporturi informaționale. 

 

4.6.3 Arhiva tehnica 

 

Dacă nu este astfel stipulat în Contract, documentația As-built a investiției, în limba Română, 

referitoare la construcție, vă fi transmisă Beneficiarului pentru a fi verificata, înainte de 

efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor. Daca Beneficiarul nu va aproba sau nu va 

transmite observațiile sale, în decurs de o luna de la data primirii documentației, aceasta se va 

considera ca fiind acceptată 

Documentația As-built va conține, dar nu se va limita a, următoarele: 

 

                  - desene de ansamblu; 

                  - desene de detaliu bazate pe măsurători realizate la faza As-built (relevee); 

                   - desene de detaliu bazate pe măsurători la faza As-built. 

Desenele vor fi editate pe formate standardizate, dacă Beneficiarul nu va cere altfel, și vor fi 

îndosariate în volume. Titlurile volumelor vor fi inscripționate vizibil pe fata primei coperte și pe 

partea laterala a dosarului. Desenele vor fi marcate AS-BUILT. Desenele vor fi transmise 

Beneficiarului, în limba Română. 

 

Toate desenele vor fi transpuse pe CD, în format .dwg și .pdf. CD-urile vor fi transmise 

Beneficiarului în limba Română. Vor fi structurate cu claritate și ușor de utilizat, în conformitate 

cu versiunile tipărite. Desenele Aș-Built vor fi transmise înainte de emiterea Certificatului de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor. 

 

   4.6.4 Cartea Tehnică a Construcției 

 

Antreprenorul vă întocmi pe cheltuiala proprie «Cartea Construcției» în conformitate cu 

reglementările naționale în vigoare și o va înainta spre aprobare Beneficiarului. 

Antreprenorul vă pastra toate copiile documentelor care fac parte din «Cartea Tehnică» cel puțin 

5 ani după încheierea perioadei de garanție. 

La momentul livrării materialelor și bunurilor, Antreprenorul va înainta Beneficiarului 

următoarea documentație, în original și copie: 

                                              -toate certificatele, documentarea testelor, ale materialelor și 

bunurilor ce   urmează a fi folosite la lucrări 

                                              - toate documentele care certifică că inspecția, controlul și testele 

efectuate sunt în concordantă cu Cerințele achizitorului și a Clauzelor con- listele de identificare 

cu coroborare intre documente și materiale și bunuri. 

  

5 RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

 

Ofertant  

 

Cerința 1: experiența similară în prestări servicii 



Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, 

(modul de calcul al ultimilor în cazul în care autoritatea contractantă decalează termenul-limită 

stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei 

de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată) cu indicarea 

valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privati, insotită de certificări/documente 

constatatoare sau echivalent din care să rezulte faptul ca au fost prestate in conformitate cu 

normele profesionale in domeniu si duse la bun sfârsit servicii de proiectare similare (proiectare 

tehnică și/sau asistență tehnică) cu cele care formează obiectul procedurii de achiziție cu o 

valoare totală cumulată fără TVA mai mare sau cel putin egala cu 39.185.540,69 lei  fără TVA, 

la nivelul unui contract, maximum 3 contracte. 

  Prin similar autoritatea contractantă înțelege că prestarea serviciilor de proiectare 

(indiferent de faza proiectării - SF/DALI/PT) să fie derulată la nivelul unui contract/proiect de 

construire /reabilitare /modernizare/extindere retele de gaze sub presiune / lucrări de rețele 

tehnice edilitare supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al 

complexității. În cazul în care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în 

comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor referitoare la experiența similară se 

realizează prin cumul. 

 

Cerința 2: experiența similară în execuția de lucrări 

 

Lista principalelor lucrări executate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, 

(modul de calcul al ultimilor în cazul în care autoritatea contractantă decalează termenului-limită 

stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei 

de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată) cu indicarea 

valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insoțită de certificări /documente 

constatatoare sau echivalent din care să rezulte faptul ca au fost executate in conformitate cu 

normele profesionale in domeniu și duse la bun sfarsit lucrări de constructii similare cu cele care 

formează obiectul procedurii de achiziție cu o valoare totală cumulată fără TVA mai mare sau 

cel putin egală cu 39.185.540,69 lei  fără TVA, la nivelul unui contract, maximum 3 contracte. 

Prin similar autoritatea contractanta intelege ca lucrarile de constructii să fie derulate la nivelul 

unui contract/proiect de construire /modernizare/extindere rețele de gaze sub presiune / lucrări de 

retele tehnice edilitare subaterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al 

complexităţii.. În cazul în care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în 

comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor referitoare la experiența similară se 

realizează prin cumul. 

 

 

 

5.1.1 Personal cheie necesar pentru realizarea activităților 

 

           Ofertantul va pune la dispoziția autorității contractante o echipă formată din personal cu 

competente și experiențe dovedite, capabil să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul 

caiet de sarcini, astfel încât, în final, să se obtină îndeplinirea obiectivului general al contractului, 

în condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și a încadrării în buget 

stipulate în documentația tehnică faza studiu de fezabilitate, devizului actualizat si a 

documentatiei DTAC existente. 



         Ofertantul va prezenta lista cu personalul direct implicat în realizarea contractului, 

specializat pe domeniul contractului. Se vor preciza rolul și atribuțiile fiecărui specialist în 

îndeplinirea contractului. 

Experți solicitați pentru desfășurarea activităților, pentru a putea demonstra calificarea 

profesională se vor prezenta următoarele: 

- Diplomele și certificările conform cu originalul 

- CV-uri semnate olograf 

- Recomandări de la angajator sau beneficiarul serviciilor sau lucrărilor 

- Dovezi privitoare la angajamentul de colaborare în cadrul contractului (contract de munca sau 

Contract de colaborare/angajament de participare semnat/Declarație de disponibilitate, în cazul 

în care nu este angajat al ofertantului sau orice alt document din care să reiasă disponibilitatea 

expertului pentru implicare în contract) 

 

Manager de proiect - se acorda punctaj conform criteriului de atribuire 

 

Planificarea proiectului - managerul de proiect trebuie să planifice activitatea întregii sale echipe, 

cum și când vor fi executate lucrările pe etape, sub-etape și activități, inclusiv lucrări de pregătire 

care trebuie finalizate înainte de începerea construcției,  datele de livrare pentru fiecare etapă sau 

sub etapă în parte, pe care echipa sa trebuie să le respecte pentru a termina lucrarea la timp și în 

bugetul stabilit. 

Aprovizionarea - să întocmească necesarul de materiale, să se asigure că are absolut toate 

materialele necesare pentru finalizarea proiectului și să pună în aplicare o metodă de urmărire a 

inventarului. 

Realizarea lucrărilor - coordonarea și dirijarea eforturilor lucrătorilor din construcții, dar și 

utilizarea optimă a tuturor resurselor (materiale de construcții, echipamente și utilaje) 

Monitorizarea și gestionarea pontajelor - să se asigure de prezența reală a muncitorilor si 

personalului necesar pentru realizarea si indeplinirea obiectivelor. 

Urmărirea obiectivelor de timp și bani – se asigura că toate lucrările sunt realizate conform 

normelor, la timp și în limitele costurilor proiectate. 

 

Cerințe impuse privind calificarea profesionala 

 studii superioare cu specializări tehnice 

 certificare în managementul proiectelor cod COR 242101 

               Cerințe impuse privind experiență profesională 

 experiență în conducerea/coordonarea proiectelor similare ce au inclus cel puțin: 

realizarea sistemelor de alimentarea prin conducte de gaze naturale 

 contract de munca sau Contract de colaborare/angajament de participare 

semnat/Declarație de disponibilitate, în cazul în care nu este angajat al ofertantului sau orice alt 

document din care să reiasă disponibilitatea expertului pentru implicare în contract. 

 

Experienta profesionala specifica: 

Participare in calitate de Manager de proiect sau echivalent (Lider de Echipă / Adjunct Lider de 

Echipă / Manager de Proiect/ Adjunct Manager de Proiect, Coordonator proiect sau adjunct al 

acestuia sau poziții echivalente cu acestea ca responsabilități, dar cu denumiri diferite)  in care a 

participat in cel putin 1 contract si în care a realizat activitati de manager de proiect aferente unor 



obiective de investiții din domeniul constructiilor retelor de gaze cel putin din categoria de imp 

C:,  la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu cele  specificate mai sus. 

 

Experiența similară a personalului ofertantului angajat în derularea contractului de lucrari,  se 

calculează pe baza următoarelor documente prezentate de Ofertant în oferta sa: CV, declarație de 

disponibilitate, copii ale diplomelor / certficatelor profesionale relevante, documente doveditoare 

care să probeze îndeplinirea cerințelor, respectiv: recomandări / alte documente emise de 

Beneficiari/angajatori (sustinute de documente contrasemnate de beneficiar) ai proiectelor 

relevante care să probeze experiența detaliată în CV. 

 

 

Proiectant sistem de alimentare cu gaze naturale  se acorda punctaj conform criteriului de 

atribuire 

 

Cerințe impuse privind calificarea profesională:  

 studii superioare în domeniul gazelor naturale, Autorizație ANRE proiectare (PGD SI 

PGT) 

 Cerințe impuse privind experiență profesională 

 participarea în calitate de expert în cel puțin un proiect similar în care a realizat 

proiectarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 

 contract de munca sau Contract de colaborare/angajament de participare 

semnat/Declarație de disponibilitate, în cazul în care nu este angajat al ofertantului sau orice alt 

document din care să reiasă disponibilitatea expertului pentru implicare în contract. 

 

Participare in calitate de proiectant sau echivalent (Lider de Echipă / Adjunct Lider de Echipă 

Coordonator proiect sau adjunct al acestuia sau poziții echivalente cu acestea ca responsabilități, 

dar cu denumiri diferite)  in care a participat in cel putin 1 contract si în care a realizat activitati 

de proiectare aferente unor obiective de investiții din domeniul constructiilor retelor de gaze cel 

putin din categoria de imp C:,  la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu cele  

specificate mai sus. 

 

Experiența similară a personalului ofertantului angajat în derularea contractului de lucrari,  se 

calculează pe baza următoarelor documente prezentate de Ofertant în oferta sa: CV, declarație de 

disponibilitate, copii ale diplomelor / certficatelor profesionale relevante, documente doveditoare 

care să probeze îndeplinirea cerințelor, respectiv: recomandări / alte documente emise de 

Beneficiari/angajatori (sustinute de documente contrasemnate de beneficiar) ai proiectelor 

relevante care să probeze experiența detaliată în CV 

 

Expert proiectant instalații electrice- se acordă punctaj conform criteriului de atribuire 

 

Planificarea si proiectarea instalatiilor electrice, inclusiv dimensionarea si pozitionarea optima a 

prizelor electrice, intrerupatoarelor sau corpurilor de iluminat - intocmirea planurilor tehnice, a 

diagramelor de circuit si a altor documente specifice -proiectarea sistemelor de cabluri, control si 

iluminare , prizelor si intrerupatoarelor, a tablourilor electrice si a altor echipamente electrice de 

control si distributie,  respectand reglementarile legale in vigoare. 

 



Cerinte impuse privind calificarea profesională: 

 studii superioare, Autorizație ANRE proiectare și execuție (lIA și IIB) 

Cerințe impuse privind experiență profesională: 

 participarea în calitate de expert în cel puțin un proiect ce a vizat proiectarea și execuția 

instalațiilor de energie electrică la proiecte de infrastructura gaze naturale 

 

 contract de muncă sau Contract de colaborare/angajament de participare 

semnat/Declarație de disponibilitate, în cazul în care nu este angajat al ofertantului sau orice alt 

document din care să reiasă disponibilitatea expertului pentru implicare în contract. 

             

Participare in calitate de proiectant sau echivalent (Lider de Echipă / Adjunct Lider de Echipă 

Coordonator proiect sau adjunct al acestuia sau poziții echivalente cu acestea ca responsabilități, 

dar cu denumiri diferite)  in care a participat in cel putin 1 contract si în care a realizat activitati 

de proiectare aferente unor obiective de investiții din domeniul constructiilor retelor de gaze cel 

putin din categoria de imp C:,  la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu cele  

specificate mai sus 

 

Responsabil tehnic cu executia sistem de distributie cu gaze naturale  se acorda punctaj 

conform criteriului de atribuire  

 

Potrivit art. 22 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

execuției lucrărilor si a construcțiilor, aprobat prin HG nr 925/1995, in corelare cu prevederile 

Normativului pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalatii aferente construcțiilor 

indicativ C 56-02, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 

900/2003, obligațiile RTE sunt următoarele: 

• sa admita execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor si a detaliilor de 

execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestati; 

• sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuție, procedurile de 

realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției 

lucrărilor, precum si programele de realizare a construcțiilor; 

• sa intocmeascasi sa tina la zi un registru de evidenta a lucrărilor de construcții pe care le 

coordonează tehnic si de care răspund; 

• sa puna la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea 

respectării Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

execuției lucrărilor si a construcțiilor 

• sa oprească execuția lucrărilor de construcții in cazul in care s-au produs defecte grave  

de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție si sa permită reluarea lucrărilor 

numai după remedierea acestora. 

• permite utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in 

proiect, certificate 

• sau pentru care exista agremente tehnice; 

• urmărește ca lucrările sa se faca numai de personal specializat si autorizat pentru 

meseriile la care reglementările tehnice au prevederi in acest sens; 

• participa la toate verificările de calitate si la încercările care se efectuează pe parcursul 

execuției; 

• participa la recepția lucrărilor care devin ascunse; 



• solicita prezenta dirigintelui de șantier la executarea lucrărilor ce ulterior devin 

ascunse:sesizează dirigintele de șantier, ca reprezentant al beneficiarului, si proiectantul (după 

caz),daca constta neconformitati pentru rezolvarea acestora. 

 

Calificari si abilitati: 

- Atestat tehnico-profesional conform Art. 9 alin. (1) din Ordinul MLPTL nr. 777/2003, 

completat prin Ordinul MDLPL nr. 651/2007 si prin Ordinul nr. 47/2016 al ISC din MDRAP 

pentru următorul domeniu/subdomeniu de construcţii:  I - Construcţii civile, industriale, 

agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere 

- Atestat și legitimație MLPTL în vigoare de la data limită de depunere a ofertei și documente 

privind experiența similară. 

Experienta profesionala specifica: Participare in calitate de Responsabil Tehnic cu Execuția 

(RTE) constructii retele de gaze sau echivalent (sau poziții echivalente cu acestea ca 

responsabilități, dar cu denumiri diferite) aferente unor obiective de investiții din domeniul 

constructiilor civile cel putin din categoria de imp C, in care a participat in cel putin 1 contract în 

care a realizat activitati de Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) constructii de retele de gaze,  

aferente unor obiective de investiții din domeniul constructiilor civile cel putin din categoria de 

imp C, a nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu cele  specificate mai sus. 

 

 

 studii superioare tehnice, 

Cerințe impuse privind experiență profesională: 

 participarea în calitate de expert în cel puțin un proiect ce a vizat proiectarea și execuția  

proiectelor de infrastructura gaze naturale 

 

 contract de muncă sau Contract de colaborare/angajament de participare 

semnat/Declarație de disponibilitate, în cazul în care nu este angajat al ofertantului sau orice alt 

document din care să reiasă disponibilitatea expertului pentru implicare în contract.   

           

             Ofertantul are obligația de a respecta prevederile legale din România privind autorizarea 

personalului propus pentru proiectare și execuția lucrărilor, și va prezenta dovezi în acest sens ori 

de câte ori solicita Beneficiarul. 

                 

5.2 Experți secundari (experți non-cheie) 

 

Pe lângă experții cheie solicitați, Ofertantul va asigura: Verificatori atestați la toate exigentele de 

calitate 

Pe lângă experții cheie solicitați, Ofertantul va asigura: Verificatori atestați la toate exigentele de 

calitate 

• Verificatori atestați la toate exigentele de calitate ale proiectului 

•  

 

Responsabil SSM 

Instalatori autorizați ANRE tip EGD si EGT conform ordinului ANRE pr. 83 din 2014 

Sudorii autorizați PE/OL 

Izolator min. 1 persoana (pentru lucrările cu material tubular din otel montat subteran); 



Sef șantier inginer cu studii superioare tehnice, Autorizație ANRE tip PGD si EGD.  

Persoană desemnată cu acordarea primului ajutor și a evacuării personalului din șantier în caz de 

SU - numit prin decizie interna 

Inginer autorizat PGT 

Pentru experții secundari, Ofertantul vă prezenta CV-uri semnate și datate, recomandări, 

certificări și alte documente doar la solictarea AC, după semnarea contractului.. 

 

5.3 Alti experți 

 

         Pe lângă personalul specializat solicitat, pot fi puși la dispoziție și alți experți pe care 

Ofertantul îi consideră necesari pentru atingerea scopului contractului. 

 

 

Experiența similară a personalului ofertantului angajat în derularea contractului de lucrari,  se 

verifica pe baza următoarelor documente prezentate de Ofertant în oferta sa: CV, declarație 

de disponibilitate, copii ale diplomelor / certficatelor profesionale relevante, documente 

doveditoare care să probeze îndeplinirea cerințelor, respectiv: recomandări / alte documente 

emise de Beneficiari/angajatori (sustinute de documente contrasemnate de beneficiar) ai 

proiectelor relevante care să probeze experiența detaliată în CV 

 

 

 6. CERINȚE PRIVIND LOGISTICA MINIMĂ NECESARĂ 

 

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfăsoară activitatea 

în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite 

acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului 

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzitoare 

scopului Contractului și să îndeplineasca toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare 

(inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de 

forma de acces la infarstructura necesara pentru realizarea activităților în Contract. 

 

Vă dispune pe întreaga durată de desfășurare a contractului de următoarele echipamente: 

 

19.1. Proiectare: 

         

• un pachet software licențiat de proiectare computerizată tip CAD. 

• un pachet software licențiat pentru devize. 

• pachet software licențiat de management al proiectului. 

•  sisteme de plotare și printare. 

• unități de procesare date (PC computere) - fixe și mobile.isteme de plotare și printare. 

• autoturisme – 4 buc 

 

           19.2. Execuție: 

 

• 1 echipament pentru realizarea studiilor de teren   



• utilaje, instalații și echipamente tehnice strict necesare pentru execuția lucrărilor 

pentru execuția imbinarilor sudate ale țevilor de PE/OL: 

o 3 aparate de sudare cap - cap și 3 electrofuziune pentru tevile de PE prevăzut soft 

electronic 

o adecvat pentru memorarea și listarea protocoalelor sudurilor 

                      3  aparate de sudare a țevilor de OL - electric; 

o 8 generator electric;  

o 6 dispozitive de tăiat țevi, dispozitive de rotunjire a capetelor fevilor deformate 

(ovalizate);  

o dispozitive de centrare și aliniere, debavuratoare, rașchete;  

                        - pentru realizarea probelor de presiune 2 manometre digitale inregistratoare:  

                         - 2 motocompresoare echipate cu unitate de filtrare a aerului;  

                      - 2 pentru tăierea și decaparea asfaltului și 2 spargere beton:  

 

           - pentru realizarea săpăturilor mecanizate, compactarea straturilor de umplere, incércarea 

și  transportul materialelor excedentare și a produselor de balastieră:  

                o 2 buldoexcavatoare, 4 excavatoare;  

                o 4 compactoare;  

                o 1 încarcatoare frontale;  

                o 2  basculante,  

      

               o 2 motopompe pentru ape murdare sau reziduale.  

- semnalizarea și asigurarea siguraniei șantierului:                 

 

               o parapeti și podete cu balustradă pentru accesul pietonal și auto;  

               o semne de circulație; 

               o dispozitive de iluminare pe timp de zi/noapte;  

 

- scule: trusa de chei, clești pentru țeavă, menghine cu trepied pentru țeavă, ciocan, filiere 

manuale sau electrice, mașini de găurit, polizoare unghiulare.  

 

 

Numărul de echipamente, utilaje și personal calificat se vă stabili de către Executant, astfel încât 

să se asigure desfășurarea optima a lucrărilor în termenul stabilit, conform contractului și 

graficelor de execuție, dar nu va mi mic decat minimul stabilit in aceasta documentatie. 

 

7 CERINȚE PRIVITOARE LA PROTECȚIA MUNCII 

 

Toate lucrările se vor desfășura în strictă concordantă cu legislația româna, în particular Legea 

securitații și sănătății în muncă nr. 319/20086, și cu Legislația Uniunii Europene privind 

Protecția muncii. 

 

Pericole Posibile. Se atrage atenția Antreprenorului cu privire la pericolele care pot apărea în 

timpul executării lucrărilor, ce pot afecta sănătatea și siguranța muncitorilor sau angajaților 

Beneficiarului șipublicului în general. 

  Următoarele domenii de lucru pot implica pericole serioase, prin urmare trebuie  



întreprinse acțiuni adecvate, pe cât posibil, pentru a reduce riscurile: 

 

                       - excavări (ex. susținere pentru a preveni miscările de teren, contact cu servicile de  

menținere a serviciilor subterane sau aeriene, bariere fizice pentru oprirea vehiculelor,  

semne de avertizare pentru pietoni);  

                     - lucrul pe șosele (ex. trafic, pietoni);  

                    - ridicarea greutătilor (ex. echipament corespunzător, teren stabil, șofer profesionist /  

aruncător / manipulant calificat);  

               - suprapunere cu sau corelare cu acțiunile Beneficiarului (proiectul de iluminat public și 

bike)  

            - depozitarea substanțelor periculoase, manipularea și folosirea lor  

          - manipularea controlată a deșeurilor materiale.  

          - accidente/incendii/explozii 

 

       Siguranță și Metoda de execuție. Înaintea începerii oricărei operațiuni periculoase, 

Antreprenorul vă înainta Beneficiarului spre aprobare Instrucțiunile în ceea ce privește 

Siguranță/Metoda de execuție. 

 

  Instruire. Toți muncitorii trebuie să fie instruiți corespunzător, înaintea începerii lucrului și 

trebuie supravegheați corespunzător în timpul execuției. 

 

Utilaje sigure. Toate utilajele necesare manipulării materialelor, trebuie să fie corespunzătoare 

sarcinii care va fi manevrata și inspectate/testate corespunzător înaintea punerii în funcțiune. 

 

Raportare. Antreprenorul va trimite Beneficiarului detalile oricărui accident imediat după 

eveniment. Antreprenorul vă păstra registre și va face rapoarte privind sănătatea și siguranța 

persoanelor, și pagubele asupra proprietații, la solicitarea Beneficiarului 

 

Îndepărtare de pe Șantier. Beneficiarul va cere Antreprenorului să înlăture (sau să intervină 

pentru a fi  

indepdartată) orice persona angajată la Lucrări care persistă în a avea un comportament care 

poate aduce prejudicii siguranței, sănătății sau protecției mediului, în mod similar, orice 

echipament care este nesigur va fi  înlaturat de pe șantier. 

 

Zone restrictionate. În orice parte a Șantierului care este desemnată că “Zona Restrictionată” nu 

se poate  intra fără un «Permis de Munca». Toate zonele ocupate de echipamente activate, 

operaționale, guri de vizitare și magazii vor fi semnalate “Zone Restrictionata”. 

 

Antreprenorul nu va permite nici unui muncitor sau subcontractor să intre în vreo astfel de zonă 

până când nu i s-a emis un permis. Când Antreprenorul solicită un astfel de permis, notifică 

Beneficiarul cu 5 zile înainte și acesta din urma va aranja cu autoritățile competente eliberarea 

permisului. Când Antreprenorul solicită un astfel de permis, acesta se va conforma tuturor 

măsurilor de precauție care ar putea fi specificate În acesta și va păstra permisul pană la sfârșitul 

perioadei acoperite de acesta, înainte de a-l înapoia Beneficiarului.  

 



Conformarea cu cerințele stipulate în permis nu îl va absolvi pe Antreprenor de îndeplinirea 

responsabilităților stipulate în Contract. 

   

Mediu periculos. Antreprenorul va furniza echipamentul de monitorizare necesar pentru accesul 

în medii periculoase sau potențial periculoase. Monitorizarea tuturor mediilor periculoase sau 

potențial periculoase vă fi înregistrată și vă fi păstrat un registru corespunzător de către 

Antreprenor. 

 

Masuri de Urgentă Se vor face demersurile corespunzătoare pentru intervenție în caz de urgentă 

incluzând 

 

           -   echipament de prim ajutor (pansamente etc.) 

           - persoane instruite pentru acordarea primului ajutor;  

          -comunicarea cu, și transportul la cel mai apropiat spital cu secție de urgentă;  

          - echipament de salvare;  

           - echipament de stingere a incendiilor;  

            - comunicarea cu cel mai apropiat centru de Pompieri 

 

Antreprenorul va prevedea tot echipamentul de salvare necesar care va fi verificat și întreținut în 

mod regulat (daca este cazul). Un registru cu verificările echipamentului va fi păstrat pe șantier. 

Antreprenorul se va asigura că un număr suficient din totalul muncitorilor săi sunt instruiți în 

ceea ce privește folosință aparatului cu oxigen și a tehnicilor de salvare. 

 

Echipamentele de protecție a personalului vor fi disponibile și folosite de muncitori atunci când 

se impune, incluzând: 

 

                - căsti de protecție; 

                - ochelari de protecție;  

               -caști pentru protecția auzului (daca este cazul); 

                - salopete;  

                - mănuși de protecție;  

                - cizme de proteciie. 

 

8 MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

 

Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, 

Autoritatea Contractanta a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor 

șiobtinerea beneficiilor. 

 

Coordonare: 

 

a. Organizarea Întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării 

că Autoritatea Contractanta și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și 

rezultatelor din Contract 



b Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a 

rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activităti sau 

activitate din contract, după caz 

      c Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte contractantă separat și 

împreună 

 

      d Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor 

interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică 

 

 

         Monitorizare: 

 

a. Măsurarea progresului activitătilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru măsurarea 

progresului se utilizează în practică cel puțin următoarele elemente: 

i. Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de 

Sarcini, așa cum este acesta acceptat de părțîi 

 îi. Informațiile din Propunerea Financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată 

        iii. Planul de management al riscurilor inclus în Propunerea Tehnica, acolo unde este 

aplicabil 

b. Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza 

criteriilor predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele 

incluse în Contract. 

 

Controlul implica identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract 

constatate de comun acord în cadrul intâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractanta, și 

care se refera la dimensiuni precum abordarea și metodologia utilizării realizarea serviciilor, 

nivelul calitativ, cost, timp etc. În descrierea informațiilor din acest capitol aveți în vedere 

aspectele legate de modificarea contractului și conceptul de modificare substanțială din Legea 

98/2016 și HG 395/2016. 

 

a.        Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractanta, din perspectiva      

managementului și administrării acesteia 

             b.          Raportarea în cadrul Contractului; 

           c            Acceptarea rezultatelor intermediare/finale în cadrul Contractului; 

d              Monitorizarea performantei pe perioada derulării Contractului; 

e              Evaluarea performantei Antreprenorului la finalul Contractului. 

 

                Informațiile și cerințele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a 

Contractului, cea în care Contractantul trebuie să realizeze activitătile șisă obtină rezultatele 

așteptate, așa cum este stabilit prin Contractul ce rezultă din aceaste proceduri, astfel încât până 

la finalizarea duratei Contractului să fie realizate și acceptate (acceptarea finală sau partială) 

conform planificării șicerintelor. 

                  

               Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă verifică la intervale 

stabilite și comunicate prin Caietul de Sarcini daca toate activitățile planificate au fost realizate 

conform cerințelor și că rezultatele au fost livrate și acceptate. Autoritatea Contractantă se 



asigura pe toată perioada derulării Contractului și nu doar la finalizarea/terminarea acestuia că 

activitătiile planificate au fost realizate, cerințele stabilite au fost îndeplinite, că 

rezultatele/livrabilele parțiale au fost acceptate de către factorii interesați relevanți. 

 

9 ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PARȚILOR 

 

Contractantul este pe deplin responsabil pentru: 

 

a) asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea 

contractului;  

b) îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității 

legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure ndeplinirea obiectivelor 

stabilite, inclusiv prin furnizarea — prin intermediul propriului Plan de management al calitățîi 

— a asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitați; 

       c) asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația să, cât 

și pentru personalul echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare 

(conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor; 

 

        d)Autorității Contractante la orice moment în derularea contractului (acest grad de 

flexibilitate trebuie definit în Caietul de Sarcini și în nici un caz nu trebuie definit astfel încât să 

poată fi asociat unei modificări la Contract  

         e) prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini; 

       f) prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității 

Contractante; 

        g) colaborarea cu personalul Autorități Contractante alocat pentru servicile desfisurate 

conform Contractului (monitorizarea progresului activităților În cadrul Contractului, coordonarea 

activităților în cadrul Contractului, feedback). 

     Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 

a) punerea la dispoziția Antreprenorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 

rezultatelor așteptate, cum ar fi: Studiul de fezabilitate, studii de teren realizate, pișe desenate 

rezultate în urma proiectării conceptuale realizate la faza SF;  

b) punerea la dispoziția Antreprenorului, daca este cazul, a unui spațiu de lucru mobilat și 

echipat cu echipamente informatice și de comunicare;,  

c) desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit 

Antreprenorului;  

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina să pentru buna derulare a Contractului.  

 

   10 DURATA CONTRACTULUI 

 

 

 

10.1 Calendarul estimatival Proiectului 

 

 Durata de realizare a investiției este estimata la 3 ani, conform graficului următor. La aprecierea 

duratei de execuție s-a ținut cont de faptul că o parte din zonele care urmează a fi alimentate cu 



gaze naturale sunt în prezent lotizări. Dezvoltarea rețelelor de utilități în aceste zone se va face 

concomitent cu execuția lucrărilor de construcții. 

           
 

10.2 Durata contractului 

 

CLAUZA SUSPENSIVA: Proc. de atrib. este inițiată sub incidenta prezentei clauze suspensive, 

în sensul că încheierea contractului de achiziție publica este condiționată de obținerea finanțării 

pentru proiect, din care face parte prezentul contract, respectiv aprobarea de către Autoritatea de 

Management pentru Programul Anghel Saligny. Având în vedere dispozitille Legii nr. 99/2016 și 

HG nr. 394/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractanta precizează 

că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsură în care fondurile 



necesare achiziției vor fi asigurate că urmare a aprobării proiectului de către Autoritatea de 

Management pentru Programul Anghel Saligny. În cazul în care, indiferent de motive, nu se va 

obține finanțarea proiectului, AC își rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. ¢) 

din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, după primirea notificării din 

partea Autorității de Management pentru Programul Anghel Saligny cu privire la neacordarea 

finanțării, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Exectantul isi asuma ca 

lucrarile vor fi decontate etapizat, in corelare cu bugetele anuale puse la dispozitia Autoritatii 

Contractante de catre  Autoritatea de Management pentru Programul Anghel Saligny. 

 

Durata contractului este corelată cu duratele din calendarul estimativ al Proiectului și va 

fi de la emiterea ordinului de începere a serviciilor/lucrărilor și până la îndeplinirea efectivă a 

obligațiilor ce derivă din acest contract. 

 

Toate activitățile din cadrul Contractului se vor executa în conformitate cu Planul 

calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau 

echivalent, cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2021 ’’Linii directoare 

pentru planurile calității” sau echivalent și în conformitate cu reglementările în materie de sistem 

de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 

din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea instrucțiunilor 

standardului SR ISO 14001:2015 Sistemul de Management de Mediu, cu modificările și 

completările ulterioare. Pentru atestarea faptului că operatorul economic respectă anumite 

standarde de management de mediu, în conformitate cu prevederile art. 200 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de 

asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme 

acreditate. 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezenta 

documentație de atribuire. In consecință, Planul calității trebuie să fie specific pentru acest 

Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si 

asigurarea calității în construcții, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității trebuie: 

• să descrie cum se va aplica sistemul de management al calității în construcții în 

așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 

standardele și normele aplicabile; 

• să demonstreze Autorității Contractante cum se vor îndeplini cerințele privind 

calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția 

lucrărilor în construcții; 

• să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul 

Contractului pentru a îndeplini cerințele; 

• să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă 

prinaceastă Documentație de Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

• Descrierea structurii organizaționale și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

• Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul 

documentelor încadrai Contractului; 



• Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 

materialeși infrastructură; 

• Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

• Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe 

perioadaexecutiei lucrărilor. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se 

considerănecesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

Planul de control a calității trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru 

care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente 

diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. 

Va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

• Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea 

activității; 

• Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

• Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 

controlul șiacceptarea activității; 

• Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau 

rapoarte detestare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

• Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al 

calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la 

execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să 

verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe 

perioada execuției lucrărilor fără acordul scris al autorității contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă autorității 

contractante cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea executării lucrărilor 

de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă autorității contractante împreună cu: 

- documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de prestare și valoarea acestora; 

- documentele care demonstrează neîncadrarea subcontractantului în situaţiile de excludere 

prevăzute la art.59, art.60, art.164, art.165 şi art.167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice; 

- documentele care demonstrează o formă de înregistrare în țara de rezidență, că este legal 

constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că 

are capacitatea profesionala de a executa lucrările care fac obiectul contractului pentru care este 

desemnat ca subcontractant; 

- documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a 

executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele autorității contractante. 

Autoritatea contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și 

informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi 

subcontractate. 

Chiar și atunci când autoritatea contractantă autorizează un subcontractant, contractantul este 

responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de prestarea 

corespunzătoare a lucrărilor și rămâne singurul răspunzător în fața autorității contractante. 



Este responsabilitatea contractantului să îi determine pe subcontractanți să adere la toate 

prevederile contractuale. 

               Proiectare 

 

Durata prestării serviciilor pentru elaborarea documentației tehnice (PT ex., PAC, POE, 

etc.) este de 5 luni pentru proiectarea rețelei de distribuție gaze naturale de la data menționată în 

Ordinul de începere a serviciilor și este stabilită de Autoritatea Contractantă ca incluzând toate 

etapele necesare conform HGR nr. 907/2016 și verificarea atestata a proiectului tehnic, la care se 

adaugă perioada pentru proiectare racorduri la rețea ua de distribuție pe țoață perioada de 

excutie. 

       Termenul pentru realizare documentațiilor pentru avize este de 1,5 luni de la data primirii 

ordinului de începere a proiectării. 

      Termenul impus pentru realizarea proiectului la faza Pth. + DDE este de maxim 5 luni de la 

de la data primirii ordinului de începere a proiectării 

 .     Termenul legal de răspuns al autorităților pentru emiterea avizelor și al Autorizației de 

Construire nu este inclus și nu va greva termenele de livrare impuse operatorului economic.) 

      Recepția la terminarea lucrărilor nu intră în perioada contractuală de execuție a Lucrărilor. 

Perioada de recepție începe din momentul în care este certificată de supervizor terminarea 

Lucrărilor și propunerea către AC pentru constituirea comisiei. 

    Momentul în derularea Contractului în care serviciile se consideră finalizate, este atunci când 

toate cerințele sunt îndeplinite. Drepturile de autor vor fi cedate odată cu plata serviciului prestat. 

Acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului se vă efectua pe toată durata de execuție a 

lucrărilor și daca vă fi cazul și în perioada de garanție. 

    

            Execuție 

Termenul impus pentru execuția lucrărilor este de maxim 36 luni de la data emiterii 

ordinului de începere a lucrărilor și predare a amplasamentului. 

Momentul în derularea Contractului în care serviciile și lucrările se considera finalizate 

este momentul în care toate cerințele Beneficiarului sunt îndeplinite, prin încheierea proceselor 

verbale după predarea documentațiilor solicitate prin caietul de sarcini, PV de recepție la 

terminarea lucrărilor și PV de recepție la finalizarea lucrărilor 

 

         Perioada de garanție 

         Durata garanției este de minim36 de luni în acord cu clasa "C" de importanta al 

obiectivului ,iar perioada de garanție incepede la data PV de recepție la terminarea lucrărilor. 

Astfel că efectele prezentului contract încetează la data expirérii perioadei de garanție. 

          

             11 VIZITAREA AMPLASAMENTULUI 

             Pentru a veni în sprijinul Ofertanților în vederea clarificării astepcelor ce țin de 

dimensionarea propunerii tehnice și financiare, Autoritatea Contractanta organizează vizitarea 

amplasamentului în perioada cuprinsa intre cea de-a 15-a zi și cea de- a 10 zi înainte de termenul 

limita de depunerea a ofertei, prin comunicarea în SEAP a detaliilor exacte de organizare a 

vizitei. 

 Astfel, operatorii economici interesați sunt invitați să viziteze și să inspecteze locatile, 

amplasamentele, condițiile de executare a lucrărilor și de integrare ale tuturor elementelor 

tehnice solicitate prin prezentul Caiet de sarcini în scopul evaluării, din punctul lor de vedere, a 



cheltuielilor, a riscurilor și a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate și 

conforme cu datele reale din teren.  

În acest sens, vă fi în sarcina exclusiva a ofertantului delegarea specialiștilor sai pentru culegerea 

din teren a tuturor informațiilor considerate necesare pentru întocmirea ofertei tehnico-

financiare. Cheltuielile pentru vizitarea amplasamentelor vor fi suportate integral de ofertanții 

interesați. 

 Orice aspecte care adaugă la documentația de atribuire și care rezulta din discuțiile purtate în 

timpul vizitelor la amplasament vor fi publicate pentru a asigura informarea completa și în timp a 

tuturor operatorilor economici interesați. 

 Vizita amplasamentului în perioada de pregătire a ofertelor nu este obligatorie, însă Autoritatea 

contractanta precizează că orice solicitare suplimentara de date, termene sau valori transmisa atât 

pe timpul procedurii de atribuire sau pe timpul derulării contractului, care se datorează 

necunoașterii condițiilor concrete din teren, nu vor fi luate în considerare. 

 

                12 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE 

              [Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament 

pentru: 

                  1. evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerinfele minime din Caietul de 

Sarcini pentru achiziția de lucrări, 

                   2. aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.] [Toate 

informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii 

Tehnice șitrebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.] 

               [Metodologia pentru execuția lucrărilor și planul /graficul general de realizare a 

lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. 

             [Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este 

considerată drept rădspuns la cerințele Autoritățîi Contractante]. 

 

1         Informații despre ofertant 

Informațiile trebuie să includă: prezentarea Operatorului economic., autorizațiile detinte de 

Operatorii Economici pentru realizarea serviciilor de proiectare și execuție lucrări, modalitatea 

împărțire a sarcinilor contractuale: servcii și lucrărilor în cadrul asocierii/subcontrtactori. 

 

4 Metodologia propusă pentru prestarea serviciilor de proiectare  

În acest capitol al Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie să documenteze metodologia utilizată 

pentru realizarea serviciilor de proiectare și să prezinte rezultatele activități de proiectare în 

coroborare cu prevederile Caietului de Sarcini; 

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați 

îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului.] 

 

      În cadrul metodologiei, pentru fiecare activitate de proiectare se vă descrie cel puțîn: 

 

                     - organizarea și mobilizarea prestatorului; 

                    - metodologiile pentru realizarea etapelor de realizare a dicumentatilor tehnice, în 

contextul responsabilităților și atribuțiilor stabilite în Caietul de Sarcini, prin prezentarea 

etapelor/fazelor, activitdtilor și a modalitătii efective de realizare a acestora și a rezultatului 



fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de realizare a 

serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizând formatul următor. 

 

 

i. Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare a Proiectului pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire (P.A.C.) 

îi.  . Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare a Proiectului de organizare a 

execuției lucrărilor (P.O.E)) 

iii.   Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare Proiect Tehnic de execuție 

iv.   Metodologia pentru realizarea etapei de supunere a Proiectului și detaliilor de execuție 

verificării inclusiv modificarea și completarea pentru obținerea verificării pentru fiecare 

specialitate în parte 

v.   Metodologia de realizarea a rapoartelor lunare de progress 

VI             Metodologia pentru realizarea etapei de Asistentă tehnica pe perioada de execuție a 

lucrărilor 

 

1. Personalul propus pentru realizarea serviciilor de proiectare și managementul realizării 

serviciilor 

 

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte : 

 a. Organigrama echipei propuse pentru realizarea serviciilor — cu evidențierea rolurilor în 

cadrul echipei; 

 b. Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea 

Coniractului în structura organizatională permanentă a Ofertantului; 

 ¢. Rolul și implicarea personalului suport/back-stopping pentru realizarea activitătilor în cadrul 

Contractului; 

 d. Instrumentele/metodele de coordonare a activitătii intre membrii echipei; 

 e. Modalitatea concretă în care echipa interactionează cu personalul administrativ din cadrul 

autoritătii operaforului economic ofertant.] 

 f. Declarație cu personalul implicat în realizarea contractului cu nominalizarea tuturor 

specialiștilor necesari pentru prestarea serviciilor în termenul propus și  

g. Declarație referitoare la echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamente, programe informatice, etc). 

Resursele umane și tehnice se vor dimensiona și corela, în conformitate cu durata de prestare a 

serviciilor.  

Notă: Pentru personal ofertantul vă prezenta declarații de disponibilitate, C.V.-urile aferente, 

autorizațiile sau atestatele profesionale necesare, recomandări/documente care dovedesc 

îndeplinirea cerințelor din Caietul de sarcini. 

 

2. Metodologia de executare a lucrărilor 

[în acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să prezinte metodologia de execuție a 

lucrărilor aplicată la lucrare.] 

Ofertantul vă descrie modul în care Ofertantul intentionează să execute toate activitățile solicitate 

prin Documentația de Atribuire astfel încât să fie asigurate conditile că lucrările să fie realizate la 

parametrii calitativi solicitați și să fie finalizate în termenul limita solicitat, prezentând cel puțin 

următoarele informații: 



 - modul în care se realizează coordonarea activităților 

 - procedurile tehnice de execuție: 

                     - organizarea de șantier 

                     - terasamente 

                    - realizarea instalațiilor de gaze naturale (descrierea operațiunilor de montaj rețele și 

racorduri)  

                    - realizarea testelor - verificări de rezistență și etanșeitate la presiune a conductelor 

de distribuție 

                    - controlul calității lucrărilor executat 

                    - modul de realizare a coordonării SSM 

                    - conceptul ofertantului privind testarea lucrărilor efectuate.  

                   - activităti legate de recepția la terminarea lucrărilor  

                   - activități legate de recepția finala la expirarea perioadei de garanție de bună 

execuție 

                   - structura organizatorică a personalului implicat în realizarea execuției (inclusiv 

subcontractorii, daca este cazul) 

                 - responsabilitățile personalului implicat în coordonarea execuției și controlul calității 

lucrărilor executate 

                 - prezentarea metodologiilor de execuție a unor lucrări speciale sau în condiții 

climatice nefavorabile                                                                - orice alte informații considerate 

relevante în acest scop conform solicitărilor din modelul de Propunere  Tehnică. 

         

3. Grafic general de realizare a investiției publice pentru implementarea/ realizarea 

serviciilor/lucrărilor și obținerea rezultatelor în cadrul Contractului 

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte planul de lucru pentru prestarea serviciilor. Planul 

de lucru propus trebuie să fie în concordantă cu metodologiile prezentate.] 

 

Graficul general de realizare a investiției propus trebuie să contină resursele planificate pentru 

realizarea activităților și trebuie: 

 

a. să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunile legate de metodologiile propuse 

pentru prestarea serviciilor și execuția lucrărilor; 

 b. se conțină proiecția în timp a activităților de proiectare și a lucrărilor pe obiecte 

principale/străzi c c să demonstreze: 

 înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini;  

  abilitatea de a transpune activitătile necesar a fi desfășurate într-un plan de lucru fezabil, 

de așa manieră incât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de 

Sarcini; 

d) d. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel), care să 

utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activitătii/activităților din care să rezulte datele 

calendaristie de predare a documenatiilor tehnice de proiectare și de finalizarea a execuției pe 

fiecare strada sau obiectiv solicitat prin caietul de sarcini. 

              

6. Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului 

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o vă utiliza efectiv în desfășurarea activităților în 

cadrul Contractului  



[Se vor include aici informații despre echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se 

utilizeze efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.] 

 Declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul 

economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, în perioada de timp estimată pentru 

desfășurarea lucrărilor. 

 

Denumirea 

utilajului 

echipamentului 

Caracteristici  Nr de 

unități 

utilizate  

Licente 

premise 

necesare 

Momentul 

șidurata 

utilizării 

Operatorul 

economic care 

pune la 

dispozitie 

echipamentul 

[Introduceți  

denumirea] 

 [Descrieti 

caracteristiciile] 

(scurtă 

descriere 

versiune etc 

.după cum este 

aplicabil) 

[Introduceți 

nr de 

unități în 

activitățiile 

contractului 

] 

[Introduceti 

licentele 

premise 

dupa  caz] 

[Introduceți 

momentul 

șidurata 

utilizarii 

infrastructurii 

pe perioada 

derulării 

Contractului 

] 

[Introduceti 

operatorul  

economic care 

pune la 

dispozitie  

echipamentul ] 

(ofertantul 

operator 

economic 

individual 

,subcontractantul 

,partenerul din 

asociere sau o 

terță parte) 

7.  Anexe care pot include minim: Graficul general de realizarea a investiției, Documente de 

calificarea a personalului cheie și din care să rezulte informațiile necesare aplicării punctajului și 

Declarația privind garanția acordată și Declarația privind conditille de mediu, social și cu privire 

la relatile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări 

 

 

13 MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATA 

 Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acorda avansuri. Prețul contractului este 

ferm și este exprimat în lei. Actualizări generate de modificarea prețurilor nu se aplică. 

 

13.1 Ajustarea prețului 

 

Ajustarea prețului se aplica potrivit subclauzei 48.5 din modelul de contract.  

48.5 Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 și în cazul în care tabelul datelor de 

ajustare din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se vă folosi un singur 

indice de cost și formula aplicabila vă fi: 

 An = av + (1-av) * În/io, unde: 

 - LAn" este coeficientul de ajustare care urmeazad a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucrările realizate în luna ,n* (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situația de 

Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);  

— ,av" este valoarea procentuald a plații în avans fă{a de Preful Contractului;  



— ,În“ este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în 

Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a 

lunii ,n“. Valoarea aplicabild a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.  

— ,lo" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință. 

 

13.2 Avans  

Pentru îndeplinirea acestui contract se va acorda avans într-o singură tranșă: 

               - maxim 10% din Prețul contractului, la care se adaugă TVA, care se poate efectua la 

cererea     Antreprenorului după emiterea Ordinului Administrativ de Începere al lucrărilor de 

execuție. Prevederile referitoare la acordarea și plata avansului sunt în acord cu prevederile art. 1 

din Hotărârea nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 

procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice. 

 - Plata avansului se realizează în condițiile prezentării unui instrument de garantare pentru 

restituirea avansului și reținerii unei cote de 25% din valoarea fiecărei Situații de Lucrări 

acceptate la plata. 

 - Garanția de returnare a avansului vă fi emisă de o societate bancară sau de o societate de 

asigurări, autorizată să emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene. Garanția de 

returnare a avansului vă fi irevocabil și vă prevedea că plata Garanției de returnare a avansului se 

va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia 

cu privire la culpa Antreprenorului. Garanția de returnare a avansului a unei asocieri sau a unui 

consorțiu va fi emisa în numele asocierii sau consorțiului. - Antreprenorul se vă asigura că 

garanția de returnare a avansului vă rămâne valabil șiin vigoare pană la justificarea sau 

rambursarea avansului, dar valoarea garanției poate fi redusa în mod progresiv cu sumele 

justificate de către Antreprenor, așa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plata. Daca 

plata în avans nu a fost justificată integral sau rambursata cu 30 de zile înainte de data expirării 

garanției, Antreprenorul vă prelungi valabilitatea garanției până la justificarea integrală sau 

rambursarea plații în avans 

 - În cazul în care garanția de returnare a avansului și-a încetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu 

a prelungit valabilitatea garanției, sumele rămase de justificat din avans vor fi considerate, fară 

alta formalitate, că fiind datorate în conformitate cu prevederile paragrafului următor și vor fi 

recuperate de către Beneficiar, prin emiterea unei note de debit către Antreprenor sau prin 

deducere din plățile viitoare datorate Antreprenorului în baza Contractului. Garanția de returnare 

a avansului vă fi eliberată de către Beneficiar Antreprenorului la data și atunci când plata în 

avans este integral justificată sau rambursată 

 

13.3 Plata serviciilor de proiectare  

Plata serviciilor de proiectare se vă efectua în termen de 30 zile de la data efectuării recepției, 

confirmata prin întocmirea procesului verbal de recepție semnat de către parti. Procesul verbal de 

recepție vă constitui anexa la factura. Plata serviciilor de proiectare se vă efectua în termen de 30 

zile de la data efectuării recepției, confirmata prin întocmirea procesului verbal de recepție 

semnat de către parti. Valoarea serviciilor de asistență  tehnică asigurată pe perioada de derulare 

a contractului de execuție lucrări, se achita defalcat, în funcție de graficul de eșalonare a 

lucrărilor de execuție în baza rapoartelor de activitate privind asistență  tehnică acordată. 

 

13.4 Plati pentru Lucrări executate 

 



Sunt aplicabile prevederile clauzei 50 referitoare la Plati, clauza 51 Plata finală și clauza 52 Plăți 

directe către Subcontractanti  

     După Data de Începere, lunar, Antreprenorul vă transmite Supervizorului, în patru exemplare, 

Situația de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră 

îndreptățit, împreună cu documentele justificative. 

 Situația de Lucrări va cuprinde sumele prevăzute în subclauza 50.1 și 51.1 (în cazul plații 

finale), după cum sunt acestea aplicabile potrivit Acordului Contractual  

Antreprenorul vă fi îndreptățit la plata unor sume cu privire la Echipamentele și Materialele 

aduse pe Șantier în conformitate cu prevederile subclauzei 50.2, dacă acesta clauza este 

aplicabilă conform Acordului contractual. 

 Supervizorul vă verifica Situațiile de Lucrări transmise de către Antreprenor și, în termen de 30 

de zile de la primirea Situației de Lucrări, vă emite un Certificat de Plata către Beneficiar, cu o 

copie transmisa Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fară acordul 

Antreprenorului. Certificatul de Plata vă avea aceeași structură că Situațiile de Lucrări, inclusiv 

defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul.Sunt aplicabile clauzele 50.3 și 51.3 

referitoare la Certificarea la plata  

Supervizorul prin Diriginții de șantier, vă verifica și certifica conformitatea cu realitatea, vă 

verifica corespondenta cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice 

(fizic și valoric), metoda tehnica etc. și le vă propune Autorității Contractante spre aprobare. 

 Decontarea cheltuielilor din cadrul contractului de execuție de lucrări se realizează pe baza 

următoarelor documente 

• Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;  

• Atașamentele de lucrări detaliate;  

• Existenta Garanției de bună execuție pentru lucrări;  

• Certificat de plata al situaților de plata emis de dirigintele de șantier privind 

confirmarea realității progresului fizic al lucrărilor;  

Beneficiarul vă plati sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea 

Certificatului de Plată, în conformitate cu prevederile subcaluzei 50.4 și 51.3 Plata finală 

 

în cazul în care un Subcontractant își exprima, în conformitate cu prevederile Legii, opțiunea de 

a fi plătit direct, sunt aplicabile prevederile clauzei 52 Plati directe către Subcontractanti. 

            Oricând pe perioada execuției lucrărilor reprezentantul autorități contractante poate 

solicita Antreprenorului prezentarea documentelor privind calitatea lucrărilor executate în 

perioada anterioara prezentării situațiilor de lucrări. (Documente de calitate, conformitate ale 

materialelor puse în opera, Procese Verbale de recepție a materialelor în șantier, Procese verbale 

de recepție calitativa pentru lucrările ce devin ascunse, Procese verbale pentru lucrările ajunse în 

faza determinanta, procese verbale de probe și verificare funcționare a instalațiilor, utilajelor cu 

montaj) 

 

13.5 Plati întârziate  

Dacă Antreprenorul nu primește o plată datorată, integral, În termenul prevăzut la clauza 50.4 

[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finală] sunt aplicabile prevederile clauzei Plati întârziate. 

 

13.6 Plati către terți  

În cazul cesiunii realizata în conformitate cu prevederile cluzei 6 Cesiune și sechestrelor legal 

impuse Antreprenorului sunt aplicabile prevederile clauzei 54 Plati către terti. 



 

14 CERINȚE PRIVITOARE LA COMPLETAREA LISTELOR DE PREȚURI 

         Pentru contractul care se atribuie și are că obiect proiectarea și execuția lucrărilor, modul 

de exprimare al prețului contractului are la bază sume forfetare care corespund categoriilor de 

activititi aferente implementării acestuia. În acest caz contractantul este de acord că pentru un 

preț forfetar (fix) să realizeze toate operațiunile/lucrările necesare îndeplinirii fiecărui punct 

critic (categorii de activități) stabilit de autoritatea contractuală, la nivelul de calitate și 

performantă prevăzut în Caietul de sarcini și în documentațiile tehnice anexate acestuia, 

publicate în SICAP, riscul de cantități fiind preluat, prin urmare, de contractant. Autoritatea 

contractanta este de acord să plătească acest preț, prin contract fiind stabilite mai multe transe 

(plati periodice) în corelare cu progresul fizic al lucrărilor. În acest context, Lista de preturi 

elaborată de autoritatea contractantd nu are asociate liste de cantități obligatorii pentru ofertanți 

(acestea urmând a fi elaborate în procesul de realizare a proiectului tehnic, în conformitate cu 

prevederile pct. V din Anexa nr.10 la H.G. nr.907/2016), Lista de preturi fiind utilizatd, în primul 

rénd, pentru stabilirea unui mod unitar de întocmire a propunerilor financiare. 

 

          Lista de preturi reprezintă baza formularului de propunere financiara inclus în 

documentația de atribuire, ofertanții trebuind să furnizeze preturi forfetare pentru fiecare 

element, în conformitate cu nivelurile de defalcare.  

   Oferta financiara se analizează în întregul sau, nu pe componente, prin raportare la valoarea 

estimata contractului. 

 

14.1 Liste de preturi pentru servicii de proiectare 

 

Preturile de proiectare vor include, dar nu se vor limita la, toate costurile pentru: 

• Întocmirea documentațiilor tehnice de proiectare conform Cerințelor Beneficiarului 

și a legislației în vigoare, inclusiv toate reviziile și corecțiile necesare până la acceptarea finala 

de către Beneficiar,  

• Editarea și multiplicarea conform prevederilor Conractului,  

Costul vă acoperi de asemenea orice activitate aferenta cum ar fi colectarea de date, 

prospectările, sondajele de probă sau alte activități de acest gen (daca este cazul). Activitățile de 

Proiectare se vor plati conform clauzelor contractuale.  

Documentele justificative ale plaților vor fi procesele verbale de predare și acolo unde este cazul 

avizul/aprobarea/acceptarea consultantului Beneficiarului. 

 

14.2 Liste de preturi pentru execuția lucrărilor 

 

Costul lucrărilor respectând toate condițiile, obligațiile și responsabilitățile descrise în Conditile 

Contractului (model de contract) și Caietul de sarcini vă fi determinat considerind inclusiv și 

cheltuielile pentru: 

• Garanții și asigurări cerute prin prezenta documentație precum și conform 

legislației naționale în vigoare, 

• Instruirea personalului Autorității Contractante pentru operare în situații de urgenta,  

• Prepararea și multiplicarea manualelor de întreținere, 

• Realizarea și multiplicarea planurilor post execuție (as-built) și a cărților tehnice, 

• Asistență  Operațională,   



• Orice alte costuri impuse de executarea lucrărilor 

• Cheltuielile indirecte și profit, 

  Toate taxele percepute de Autorități Publice, taxele speciale pentru spatiile folosite, taxele de 

import (dacă este cazul), licențe, autorizații ce au legătură cu executarea și garantarea Lucrărilor, 

cu excepția taxei pentru avize, acorduri și autorizația de constructive 

 

În cazul în care există componente în Liste de Preturi pentru care Antreprenorul nu a introdus o 

valoare, se vă considera că acel preț are valoarea zero. 

 În afara cazului în care există o afirmație contrară explicită inclusa în cele ce urmează sau în 

Liste de Prețuri, componentele specificate în Liste de Preturi reprezintă absolut toate activititile 

care trebuie întreprinse de Antreprenor pentru a-șiindeplini obligațiile în cadrul Contractului. Nu 

se acceptă alte plăți fată de cele incluse în Listele de Prețuri. Lucrările executate vor fi plătite 

conform Contractului. Antreprenorul vă lua în considerare în programul de execuție: 

• Toate sărbatorile legal recunoscute, religii și alte obiceiuri. 

• Condițiile de vreme normală. 
 

 

 

15. Garantia 

Ofertantul are obligatia de a oferi o garantie minima de 3 ani, garanție care decurge după 

semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

. 

 

 

 

Avizat   

Primar 

 

 

 
 

............................................ 

 

Anexa prezentului caiet de sarcini, care face parte din prezenta documentatie de atribuire 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA A 

lista zonelor delimitate care fac parte 

din perimetrul concesiunii 

 

 

 

 

Localitatile din componenţa unităţii administrativ teritoriale ORAS BREZOI, judeţul 

Vâlcea, care fac obiectul concesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a 

gazelor naturale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA B 

Valoarea totală a investiţiilor 

 

Valoarea investiţiilor necesare pentru realizarea sistemului de distribuţie în satele: 

BREZOI, Boroșești, Măzili și Verdea,din componenţa orasului BREZOI, judetul VÂLCEA, este 

de 46.555.532,46 lei cu TVA, respectiv de 39.185.540,69 lei fără TVA Exprimată în Lei, având o 

alocare de la bugetul de stat de 7.500.000,00 lei inclusiv TVA. 

Sursele de finanţare si asigurarea finanţării necesare pentru realizarea sistemului de distribuţie în 

satele apartinatoare orasului BREZOI, judetul VÂLCEA, aşa cum se regasesc in Studiul de 

Fezabilitate, în Cererea de finanţare şi în Caietul de Sarcini cad în sarcina autorităţii contractante 

prin utilizarea fondurilor din cadrul bugetelor proprii si din alte surse legal constituite la nivelului 

orasului BREZOI, judetul VÂLCEA (fonduri guvernamentale si/sau neguvernamentale, credite, 

fonduri nerambursabile, etc.).  

Ofertantul declarant câştigător va avea în sarcină lucrările de execuţie aferente solicitărilor care 

exced volumului de lucrări de investiţii stabilite prin Studiul de fezabilitate şi prin Caietul de 

sarcini ale licitaţiei publice deschise de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de 

utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în U.A.T. ORAS BREZOI și aprobate pentru 

finanţare prin PNI Anghel Saligny. 

 

1. Anexa C.S.1 - Avizul tehnic de principiu ATR nr. 539/02.07.2020  eliberat de  

DISTRIGAZ SUD RETELE  S.A. Mediaş, operator de specialitate al Sistemului Naţional 

de Transport Gaze Naturale, prin care se confirmă posibilităţile tehnice de alimentare a 

orasului BREZOI, judetul VÂLCEA, , prin racordare la conducta de înaltă presiune 

Hurezani- București. 

Avizul(ATR) stabileşte soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a orasului BREZOI, 

prin intermediul unui racord de inaltă presiune DN 100, PN 40 BAR, în lungime de cca. de 

0,1 – 1 km și a unui modul SRMP, cu o capacitate tehnologică de cca 2500 Smc/h, echipat cu 

panou de filtrare, panou de reglare în 2 trepte, panou de măsură şi instalaţie de odorizare a 

gazelor;  

Totodată, avizul menţionează faptul că amplasamentul și caracteristicile tehnice ale SRMP, 

cât și cele ale racordului de înaltă presiune vor fi definitivate de către proiectant,în funcţie de 

situaţia din teren şi de analiza tehnico-economică. 

 



 

 

 

2. Anexa C.S.2 - Hotărârea Consiliului Local BREZOI nr. 19 

cu referire la proiectul “Infiintare retea inteligentade distributie gaze naturale in ORAS 

BREZOI, judetul Vâlcea ” document care aprobă: 

➢ Studiul de fezabilitate aferent proiectului, îndeplinindu-se astfel cerinţele art.3, alin. 

(2), Iit. a) din Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a 

serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru 

acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini, aprobat prin 

Hotărârea Guvemului nr.209/2019. 

➢ Includerea în bugetul local a cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii “Infiintare 

retea inteligentade distributie gaze naturale in ORAS BREZOI, judetul Vâlcea 

Completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului în vederea obţinerii 

finanţării pe Anghel Saligny care practic aprobă Studiul de fezabilitate privind 

infiinţarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale in U.A.T. BREZOI, indeplinindu-

se astfel cerinţele art.3, alin. (2), lit. b) din Cadrul general privind regimul juridic al 

contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor 

naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de 

sarcini, aprobat prin Hotărârea Guverului nr.209/2019.  

Hotărârea actualizează indicatorii tehnico-economici şi devizului general, conform 

Cererii de finanţare depuse în cadrul POIM. 

3.Anexa C.S.3 – Hotărârea Consiliului Local 19/ 2022 privind aprobarea și depunerea 

cererii de finanțare și a devizului general aferent proiectului “Infiintare retea inteligentade 

distributie gaze naturale in ORAS BREZOI, judetul Vâlcea”.  

Documentul actualizează practic Hotărârea Consiliului Local de depunere a proiectului 

pe programul POIM 8.2 astfel încât documentaţia să răspundă cerinţelor de aplicarea la 

finanţare în cadrul Programului Naţional de lnvestiţii Anghel Saligny, aprobat prin Ordonanţa 

de urgenţă nr. 95/2021. 

4. Anexa C.S.4 - Hotărârea Consiliului Local 72/ 2024 privind punerea la dispoziţia 

viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale din 

U.A.T. ORAS BREZOI, judetul Vâlcea, cu titlu gratuit, pe toata durata concesiunii, a unei 

suprafeţe de teren proprietate publică, aparţinând U.A.T. BREZOI, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii "Înfiinţare reţea de alimentare şi distribuţie gaze naturale în ORAS 

BREZOI, judetul Vâlcea " . Documentul aprobă punerea la dispoziţie a unei suprafeţe de 

teren de 350 mp, ocupată definitiv, situată între zona punctului de racordare la sistemul de 

transport gaze naturale operat de SNTGN DISTRIGAZ SUD RETELE  S.A. Mediaş pe raza 

administrativă a UAT BREZOI, teren proprietastea UAT BREZOI. 



5. Anexa C.S. 5 - Deviz general conform Cererii de finantare depusă si aprobată în cadrul 

Programului Naţional de lnvestiţii Anghel Saligny 

6. Anexa C.S. 6 - Graficul de realizare a lucrărilor de investitii, întocmit de elaboratorul 

Studiului de fezabilitate, prin care se prezintă etapele perioadei de 36 luni asumată de 

concedent pentru execuţia lucrărilor şi implementarea investiţiei în baza asigurării finanţării 

lucrărilor prin PNI Anghel Saligny. 

7. Anexa C.S. 7 - Hotărârea Consiliului Local 72/2024 privind aprobarea finalizării etapei 

de iniţiere a procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a 

gazelor naturale în U.A.T. BREZOI, judetul Vâlcea, în vederea întocmirii Dosarului 

Preliminar. Prin adoptarea acestei hotărâri se asigură respectarea prevederilor art.4, alin.(1 ), 

pct.c), senţintele (i) si (ii), alin. (2) şi alin. (3) din "CADRU GENERAL din 3 aprilie 2019", 

aprobat prin HG nr. 209/ 2019, în sensul finalizării etapei de iniţiere a procedurii de 

concesionare, asigurându-se condiţiile de intocmire a Dosarului preliminar.  

Hotărârea aprobă următoarele cerinţe din procedura aprobată prin hotărârea Guvernului nr. 

209/2019: 

➢ punerea la dispozitie(drept de uz si servitute) cu titlu gratuit, către concesionarul 

serviciului de utilitate publică de distribuţie gaze naturale, pe toată durata concesiunii, a 

terenurilor destinate realizării obiectivului de investitii " Înființare retea inteligenta de 

distribuţie gaze naturale în ORAS BREZOI  judeţul VALCEA ", precum si a terenurilor 

necesare organizării de șantier pe durata realizarii lucrărilor; 

➢ punerea cu titlu gratuit la dispoziţia operatorului sistemului de transport a terenurilor 

necesare amplasării instalaţiei de racordare la Sistemul naţional de transport (SNT), în 

condiţiile aplicării prevederilor art.113 din Legea nr. 123/2012 a energiei si gazelor 

naturale. 

Conform dispoziţiilor art. 109 din Legea nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare 

se asigura dreptul de uz şi dreptul de servitute al viitorului concesionar al reţelei de distribuţie 

asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de 

persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, pe durata lucrărilor de dezvoltare, 

reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, 

pentru: 

i. dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau 

modemizării obiectivelor/sistemelor; 

ii. dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea 

reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare; 

iii. dreptul de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de reţele, de 

conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi pentru 

accesul la locul de amplasare a acestora; 

iv. dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol 

persoane şi bunuri; 

v. dreptul de acces la utilităţile publice. 



 

➢ finanţarea din bugetul local, după caz, a categoriilor de cheltuieli neeligibile stabilite prin 

programe de finantare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi finantarea din 

bugetul propriu, din alte surse (credite, fonduri nerambursabile, fonduri guvernamentale, 

si/sau neguvernamentale, etc.) legal constituite la nivelul orasului Brezoi a obiectivului 

de "Înfiinţare reţea de alimentare şi distribuţie gaze naturale în ORAS BREZOI, jud. 

Vâlcea" 

➢ Totodata, prin urmatoarele documente:  

 

• Hotărârea Guvernului nr. 1362/ 2001, prin care se însuşeşte inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al orasului BREZOI ;   

• Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 

judetului Vâlcea precum și al municipiilor, oraşelor și comunelor din judeţul 

Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Anexa nr. 29 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al orasului 

BREZOI, judetul Vâlcea " cu modificarile si completarile ulterioare;  

• Extras Carte funciară nr. cadastral ............... - teren proprietate privată a U.A.T. 

BREZOI, judetul Vâlcea, imobil destinat amplasării SRMP şi racordării 

sistemului de distribuţie la SNT. 

se face dovada ca terenurile pe care vor fi amplasate retelele de distributie reprezintă 

domeniul public şi domeniul privat ale orasului BREZOI, judetul Vâlcea, îndeplinindu-se 

condiţionalităţile stabilite prin prevederile Art.4, alin.(1), litera e) din Cadru-General din 

3 aprilie 2019 privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de 

utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea 

concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini, aprobat prin Hotărârea Guvemului 

nr.209/2019  

Terenurile care fac obiectul realizării obiectivului de investitii îndeplinesc conditiile de 

finantare a obiectivului de investitii atât din fonduri naţionale, cât şi din fonduri 

europene, după cum urmează: 

• sunt libere de orice sarcini în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, 

convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea 

activităţilor proiectului 

• nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu 

privire la situaţia lor juridică, având ca obiect contestarea dreptului invocat de 

solicitantul finantarii pentru realizarea proiectului 

• nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie, sau dreptului 

comun. 

Pentru traseul rețelelor care traversează terenuri private, accesul la acestea se face în 

conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012, a energiei electrice și a gazelor naturale, 

cu modificările si completările ulterioare, care conferă și asigură concesionarilor din 

sectorul gazelor dreptul de uz şi dreptul de servitute asupra terenurilor și altor bunuri 



proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi 

asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, 

naturale pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, de exploatare şi de 

întreţinere a capacităţilor respective. 


